



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΡΓΟ

Περαία, 26/06/2017
Αρ. Πρωτ.: 14302
«Ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών
στην Δ.Ε. Μηχανιώνας και Δ.Ε.
Επανομής Δήμου Θερμαϊκού λόγω
θεομηνίας»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ

42/2017
199.495,48 €

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

εκτελέσεως έργου

ποσού : 111.918,92 (Εργασίες +Ε.Ο.) + 16.787,84 (Απρόβλεπτα 15%)+
+ 30.889,62 (Φ.Π.Α. 24%) =
159.596.38 ευρώ
(ποσό εργολαβίας μετά από έκπτωση 20%)

Στο Δήμο Θερμαϊκού και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στα γραφεία του Δήμου Θερμαϊκού, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, στη Περαία, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1^{ον} : Ιωάννης Μαυρομάτης με την ιδιότητα του Δημάρχου Θερμαϊκού, νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Θερμαϊκού,

2^{ον} : Κουμιώτης Γεώργιος , ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, που εδρεύει στην ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ – ΠΥΛΑΙΑ , Τ.Κ. 57001 , Τηλ. 2310 474428 και ΑΦΜ 998756997 , ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, με την ιδιότητα του Αναδόχου,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ενεργώντας με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου, **έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών, και Υπηρεσιών , (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 και το άρθρο 58 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6346/07-09-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με την οποία κηρύσσεται ο Δήμος Θερμαϊκού σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και την παράταση αυτής με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1715/02-03-2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας .
4. Τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υπ' αριθμ 42/2017 μελέτη του Δήμου

Θερμαϊκού.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος προσέρχεται ως ανάδοχος του έργου μετά την με αρ. 267/2017 απόφαση Δημάρχου, την εκτέλεση του έργου: **«Ασφαλτικές αποκαταστάσεις οδών στην Δ.Ε. Μηχανίωνας και Δ.Ε. Επανομής Δήμου Θερμαϊκού λόγω θεομηνίας»** σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους της αντίστοιχης μελέτης και η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου **ΔΡΟΜΩΝ Α.Κ.Τ.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ** και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη

και συγκεκριμένα δεσμεύει τον ανάδοχο στα παρακάτω :

- Στην άρτια εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη της Υπηρεσίας και η δαπάνη εκτέλεσής τους, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου (20%) ανέρχεται στο ποσό των: **ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (159.596,38 €) με το ΦΠΑ 24%.**
- Στην εφαρμογή κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Στο ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη
- Όλα τα υλικά, πριν την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να εγκρίνονται (ποιοτικά και ποσοτικά) από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
- Στην τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ. και αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΡΕΙΣ (3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- Στην παντελή αποδοχή της ευθύνης κατά την υπέρβαση με υπαιτιότητά του, της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου, την επιβολή ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Στο έργο υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης:

των "επί έλασσον" δαπανών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα παραπάνω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναγραφόμενα παραπάνω.

Μετά από την παραδοχή των αναφερομένων και από τις δύο πλευρές :

- α) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (26/06/2017), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- β) Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ. GRH 133533 /19-06-2017 εγγυητική επιστολή της ALPHA BANK ποσού 6.435,34 € που καλύπτει το 5% του έργου μετά την δοθείσα έκπτωση (χωρίς τον Φ.Π.Α.) .
- γ) Κατά την σύνταξη της σύμβασης, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα την οδό ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΛΑΕΡΤΟΥ – ΠΥΛΑΙΑ ,Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2310 474428, και όρισε ως αντίκλητο για το έργο τον Κουμιώτη Μόσχο , κάτοικο Θεσ/νικης και με Α.Δ.Τ X 763283 .

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) πρωτότυπα αντίγραφα από τα οποία τα τέσσερα (4) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ τα δύο (2) τα παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θερμαϊκού

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Για την εταιρεία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ