



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Πύργος 10-11-2015
 Αριθμ. Πρωτ. 297163/5497

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 16.788,61 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 35.000, 00 € ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΦΠΑ

Στον Πύργο σήμερα, την **10ην** του μηνός **Νοεμβρίου** ημέρα Τρίτη του έτους **2015** στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας οι κατωτέρω υπογράφωντες:

- 1. Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ**, Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 /18-6-08/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α) & την υπ' αριθμ. 296693/5006/03-11-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3081 /τ.Β'/17-11-2014 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» αφενός, και έχοντας υπ' όψη την απόφαση με αριθμό **1089/2015** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **37/2015**, με την οποία ενέκρινε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την **13-8-2015**, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και κρίθηκε νόμιμη, σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 127440/13284/15-10-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 76ΜΙΟΡ1Φ-7ΑΑ) και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**» που εδρεύει στον Πύργο (28^{ης} Οκτωβρίου 58) με Α.Φ.Μ 105235481 (ΔΟΥ Πύργου), ανάδοχο του **ΕΡΓΟΥ «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Επιταλίου Π.Ε Ηλείας»**.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων όπως εδώ εκπροσωπείται καλουμένη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. ότι επιτρέπεται η διαχείριση των " επί έλασσον δαπανών όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 57 παρ. 4 του Ν3669/2008 και το άρθρο 11.4 της Διακήρυξης).
 - γ. Το έργο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα **ΚΑΠ/2014 (ενάριθμος 2014 ΚΑΠ1413004)** της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 173/24-11-2014 απόφαση του Περι/κού Συμβουλίου.
 - δ. Τις αποφάσεις Α/Α : 658 αριθμ. πρωτ. 37725/1032/09-02-2015 (ΑΔΑ:ΩΨΥ37Λ6-ΙΩ7) της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού ανάληψης δαπάνης, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος του **ΚΑΕ 02.03.071.9771.01.0002** του οικονομικού έτους **2015**, για την πληρωμή δαπάνης του παραπάνω έργου από πιστώσεις **ΚΑΠ/2014 (ενάριθμος 2014 ΚΑΠ1413004)**.
 - ε. Την υπ' αριθμ. **564/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **19/2015** , με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση και οι όροι δημοπράτησης , καθώς και ο ορισμός με κλήρωση της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι **35.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α και το σύστημα προσφοράς με «**ενιαίο ποσοστό έκπτωσης**» άρθρο 5 του Ν 3669/2008.

Στο διαγωνισμό έγιναν δεκτοί ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία,

εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι :

- 1) Εργοληπτικές επιχειρήσεις **A1** τάξης και άνω , καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περι/κών Ενοτήτων (εμπειροτέχνες) , για έργα κατηγορίας **Οδοποιίας**.

- 2) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο έργο.
- στ. Την αριθμ. **726/03-7-2015** απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **23/2015** αποφάσισε την αναβολή των προγραμματισμένων δημοπρασιών έργων , μέχρι την εξομάλυνση και επανέναρξη της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
- ζ. Την αριθμ. **795/20-7-2015** απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **26/2015** αποφάσισε την ανάκληση της 726/2015 απόφασή της σχετικά με την αναβολή των προγραμματισμένων δημοπρασιών έργων.
- η. Την αριθμ. **861/2015** απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **28/2015**, αποφάσισε την επαναδημοπράτηση του παραπάνω έργου, με τους ίδιους όρους και με την ίδια επιτροπή διαγωνισμού.
- θ. Την αριθμ. πρωτ. **208629/3744/04-8-2015** ανακοίνωση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ηλείας , ορίσθηκε ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας η **13-08-2015** ημέρα Πέμπτη.
- ι. Την υπ' αριθμ. **1089/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πρακτικό **37/2015**, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας την **13-8-2015** δημοπρασίας για το εν λόγω έργο , και ανατέθηκε η εκτέλεσή του κατά εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν 3669/2008 στην εργοληπτική επιχείρηση «**ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**», η οποία ήταν μειοδότης , με προσφερθείσα σαράντα ένα επί τοις εκατό (**41,00%**).
- κ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5.2 της Διακήρυξης του έργου.
- λ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- μ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/08, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	12.371,09
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	2.226,80
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	2.189,68
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1,04
ΣΥΝΟΛΟ	16.788,61
Φ.Π. Α 23%	3.861,38
ΣΥΝΟΛΟ	20.649,99

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του **ΕΡΓΟΥ: «Αντιμετώπιση κατολισθητικού φαινομένου στην περιοχή Αγ. Νικολάου Επιταλίου Π.Ε Ηλείας»**.

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, Αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό **1089/2015** της Αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

- (2) Η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω.

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΕΣΥ και τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και κανονισμούς και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική της φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	35152	27-10-2015	ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ	850,00
ΣΥΝΟΛΟ				850,00

Το αριθμ. πρωτ. 693/02-11-2015 έγγραφο του **ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ** (αριθμ. πρωτ. υπηρεσίας 288422/5348/02-11-2015) που μας γνωστοποιεί την γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ.
- (5) Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε τρεις **(3) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.1 της ΕΣΥ του έργου.
- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **(10/11/2015)**, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.
- (7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 53 του Ν. 3669/2008.
- (8) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Προγράμματος **ΚΑΠ/2014 της Π.Δ.Ε (επένδυση 2014 ΚΑΠ1413004)**, και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε η δεύτερη των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 10/11/2015

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ	Η ΠΡ/ΝΗ Τ.Σ.Ε Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε	ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β'β.	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Β'β