



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ & Μ.Ε.**

**Έργο : « Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και Γ.
Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου »**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ :	256.000,00 €
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (Σσ) :	152.602,35 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	27.468,42 €
Σύνολο	180.070,77 €
Ποσό απροβλέπτων (15%) :	27.010,62 €
Απολογιστικά:	0,00 €
Αναθεώρηση:	1.048,69 €
Φ.Π.Α.:	47.869,92 €

Στην Αθήνα σήμερα 27 / Οκτωβρίου /2015 ημέρα Τρίτη και στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από την Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ, η οποία εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τΑ'/31-1-13) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών του Ν.3316/05- Αρμοδιότητες Περιφερειών», και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**, με έδρα την Αθήνα Πατησίων 67, Τ.Κ. 10434,τηλ. 210-8216133 και fax 210-8829575 ΑΦΜ 099361574 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη από την κα Καλυψώ Κλουκίνα του Δημητρίου, μέλος του Δ.Σ., ΑΔΤ Ν445604/Α.Τ. Τροπαίων, κάτοικο Αθηνών, σύμφωνα με το από 09 Ιουνίου 2015 Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας, συμφώνησαν τα παρακάτω :

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494Β/2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τΑ'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4141/2013 άρθρο 47.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
5. Την αριθμ. 71/21-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ91-Β74) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002 της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε., με το ποσό των 800.000 € .

6. Την 140/2014 και 365/2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Εκτελεστών Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2014 και 2015.

7. Την 47653/06.03.2014 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ : ΒΙΚΤ7Λ7-5ΨΛ), με την οποία ορίστηκε Προϊσταμένη Αρχή η Δ.Τ.Ε.Π.Α. και Διευθύνουσα Υπηρεσία το Τμήμα Οδοποιίας & Μ.Ε. της Δ.Τ.Ε.Π.Α.

8. Την 493/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου, με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 109/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελείται από Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμό Μελέτης, ΣΑΥ, ΦΑΥ, προϋπολογισμού 800.000 €.

9. Την από 11.08.2014 Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου για την υλοποίηση του έργου «**Ανακατασκευή Α. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου**».

10. Την 2340/2014 (ΑΔΑ: 7Ζ3Ε7Λ7-ΡΜΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν 1) Το Σχέδιο Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 2) Το Σχέδιο περίληψης διακήρυξης 3) Η Αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες 4) Η Σύσταση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.

11. Την 2663/2014 (ΑΔΑ: 7Ζ3Ε7Λ7-ΡΜΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν 1) Νέο σχέδιο Διακήρυξης 2) Νέο σχέδιο περίληψης διακήρυξης 3) Αποστολή της περίληψης Διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις Εφημερίδες.

12. Την με αριθμό 351/2015 (ΑΔΑ: ΩΘΘΟ7Λ7-ΗΜΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα: **Α. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Ανακατασκευή Α. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου»**, με προϋπολογισμό 800.000,00 € (με ΦΠΑ) **Β. Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της σύμβασης**», σύμφωνα με την οποία ο διαγωνισμός του έργου «**Ανακατασκευή Α. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου**» ο οποίος έγινε στις 20.01.2015, κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 68,00% και συνολική δαπάνη 256.000 € η οποία αναλύεται σε: συνολική δαπάνη εργασιών (με ΓΕ & ΟΕ) 180.070,77 €, απρόβλεπτα 27.010,62 €, απολογιστικά 0,00 €, αναθεώρηση 1.048,69 € και Φ.Π.Α. (23%) 47.869,92 €.

13. Την 104/2015 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον δεύτερο των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** την εκτέλεση του έργου: «**Ανακατασκευή Α. Παπάγου και Γ. Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου**» η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 3669/08 (ΚΔΕ) όπως ισχύει σήμερα, κ.λπ. νόμους και διατάγματα που διέπουν την Κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή, Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμό Μελέτης, ΣΑΥ, ΦΑΥ, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 493/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ζωγράφου.

2. Τις αριθμ. απόφαση 71/21-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ91-Β74) Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002 της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε.

3. Την από 20 Ιανουαρίου 2015 οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έχει γίνει δεκτή με την υπ' αριθμ. 351/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, που κατακύρωσε στον ανάδοχο τον σχετικό διαγωνισμό.

Το **συνολικό οικονομικό αντικείμενο** της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (256.000,00 €)**, και περιλαμβάνει: Συνολική δαπάνη εργασιών 180.070,77 €, απρόβλεπτα (15%) 27.010,62 €, απολογιστικά 0,00 €, αναθεώρηση 1.048,69 € και Φ.Π.Α. (23%) 47.869,92 €

Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002 της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε.

Εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της διακήρυξης.

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Έργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.3669/2008 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να τοποθετήσει σε εμφανείς θέσεις του εργοταξίου δύο τουλάχιστον πινακίδες, οι οποίες θα παραμείνουν στο έργο μέχρι την οριστική παραλαβή του.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εργοληπτική επιχείρηση **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **256.000,00 €** σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3669/08 και του Ν.2229/94.

Ο ανάδοχος του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ** κατέθεσε στην Δ.Τ.Ε.Π.Α την υπ' αριθμόν GRH122319/10.06.2015 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με εκδότη ALPHA BANK ποσού 10.406,51 ΕΥΡΩ που αποτελεί το 5% της σύμβασης του έργου (χωρίς Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία Δημοσίων Έργων, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Ο ανάδοχος του έργου εργοληπτική επιχείρηση **ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ**, βάσει του από 09.06.2015 Πρακτικού του Δ.Σ. ορίζει αντίκλητο της εταιρίας την ΛΙΟΝΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων 67, τηλ 2108216133, 6932265008, fax 2108829575

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δύο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

ΚΑΛΥΨΩ ΚΛΟΥΚΙΝΑ