



Τρίπολη, 17/07/2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Για την Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου «ΜΑΡΙΝΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» με
την διαδικασία ΣΔΙΤ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: **Είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ &
πενήντα λεπτά (24.292,50 €) συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 23 %**

Στην Τρίπολη, σήμερα την 17^η Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή μεταξύ, αφενός, **της Περιφέρειας Πελοποννήσου** που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **«VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«VM & A Α.Ε.»** & ΑΦΜ : **999607627** που εδρεύει στην Αθήνα, Πινδάρου 22 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Ευάγγελο Μιχαλόπουλο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ΤΑ/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Φ.Ε.Κ. 224/Α'/27-12-2010).
3. Την υπ' αριθμ. 111191/14689/11-12-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η υπ' αριθμ 525/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «περί εγκρίσεως προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το οικονομικό έτος 2015 και έγκρισης Ο.Π.Δ. 2015».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α') «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 [ΦΕΚ 141Α] «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»
7. Τις υπ.αριθμ. Π1/3306/2010 και Π1/3305/2010 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ε.Π.Π.» και «Σύναψη εκτέλεσης και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 & 16) του Ν. 2286/1995» αντίστοιχα.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
9. Την απόφαση 439/6-10-2014 (ΑΔΑ 71ΑΜ7Λ1-ΑΡΨ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκαν τα ταμειακά υπόλοιπα του προγράμματος έργων από Ίδιους Πόρους και εντάχθηκε το σχετικό έργο προϋπολογισμού €24.600,00.
10. Την υπ' αριθμ. 31793/1440/5-3-2015 (ΑΔΑ 6ΗΜΗ7Λ1-Ξ4Μ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία δεσμεύτηκε η πίστωση και έλαβε αριθμό έγκρισης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ 142/6-3-2015.
11. Τις προσφορές με αρ. πρωτ. 88940/8145-28/11/2014, 88949/8146-28/11/2014, 88954/8147-28/11/2014
12. Την υπ' αριθ. 2186/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7Τ7Ω7Λ1-82Π) καθώς και επιπλέον την 252/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία επικαιροποιήθηκε η απόφαση 2186/2014:
 - α) εγκρίθηκε δαπάνη & διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00€ σε βάρος των πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ειδικού Φορέα 071 «Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» και του ΚΑΕ 9899.0071 «Λοιπές δαπάνες».
 - β) ανατέθηκε στην Εταιρία ASE SYNERGY CONSULTING A.E., την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου Μαρίνα Ναυπλίου με την διαδικασία Σ.Δ.Ι.Τ.»

Συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο με τίτλο **«Συμβουλευτική Υποστήριξη του έργου Μαρίνα Ναυπλίου με την διαδικασία Σ.Δ.Ι.Τ.»**

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να συνδράμει την Περιφέρεια Πελοποννήσου με εξειδικευμένες υπηρεσίες προκειμένου η Περιφέρεια, ως Αναθέτουσα Αρχή, να επιλέξει διαγωνιστική διαδικασία, να προετοιμάσει και να συντάξει τα τεύχη διαγωνισμού της Α Φάσης για το έργο 'Υλοποίηση Μαρίνας Ναυπλίου με ΣΔΙΤ.

Προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση της Μαρίνας Ναυπλίου με ΣΔΙΤ απαιτείται η πρόσληψη ενός εξειδικευμένου Συμβούλου για την υποστήριξη όλων των συναρμόδιων φορέων στη φάση της προετοιμασίας και υλοποίησης της Α Φάσης του διαγωνισμού.

Οι υπηρεσίες που θα παράσχει ο Σύμβουλος θα είναι συμβουλευτικές με σκοπό την υποστήριξη σε θέματα και διαδικασίες που σχετίζονται με την διεξαγωγή της Α Φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας μετά από την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας διαγωνισμού που θα ακολουθηθεί για το σκοπό αυτό.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου του θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τακτικές και έκτακτες αναφορές και συγκεκριμένα θα υποβάλλει απαρέγκλιτα τα εξής παραδοτέα:

1° παραδοτέο – Απολογιστική έκθεση υποστήριξης των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για την επιλογή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης για την υλοποίηση της Μαρίνας Ναυπλίου με ΣΔΙΤ.

2° παραδοτέο – Κατάρτιση τεύχους προεπιλογής για την Α Φάση της επιλεχθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας.

3° παραδοτέο – Τελική Απολογιστική Έκθεση για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων και Υπηρεσιών στη φάση προεπιλογής κατά τη διεξαγωγή της Α Φάσης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υλοποίησης Μαρίνας Ναυπλίου με ΣΔΙΤ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Την εκτέλεση του έργου εγκρίνει, παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την παραλαβή κάθε είδους ή μέρους του έργου καθώς και για την οριστική παραλαβή του.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εάν δεν διαπιστώσει ελλείψεις ή αδυναμίες στα παραδοτέα, οφείλει να συντάξει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.

Η Επιτροπή, εάν διαπιστώσει ελλείψεις ή αδυναμίες στα παραδοτέα του έργου, θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή τους, συντάσσοντας Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, στο οποίο θα διατυπώνονται οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής ανακοινώνεται με συστημένη επιστολή στον Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή των παραδοτέων του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω επιστολής, να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, αναμορφώνοντας και υποβάλλοντας τα αντίστοιχα παραδοτέα αφού εντάξει τις υποδειχθείσες βελτιώσεις σε ενιαίο κείμενο.

Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής με την ανωτέρω διαδικασία είναι δυνατόν να συνταχθούν περισσότερα του ενός, εφόσον η Επιτροπή κρίνει τούτο σκόπιμο.

Μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις ή αδυναμίες των παραδοτέων, η ανωτέρω Επιτροπή υποχρεούται να προβεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων, συντάσσοντας το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής, η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο μη Παραλαβής, αναφέροντας λεπτομερώς τους λόγους της μη παραλαβής. Το πρωτόκολλο μη Παραλαβής αποτελεί τη μοναδική

απόδειξη για την εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας σύμβασης αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου βάσει των περαιτέρω κατά το Άρθρο 16 ενεργειών της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε κάθε Πρωτόκολλο η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώνει το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσης κάθε παραδοτέου κάνοντας ρητή μνεία. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα Πρωτόκολλα σε πρωτότυπα, ευθύς μετά τη σύνταξή τους.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα παραδοτέα σε τρία (3) αντίγραφα στην Επιτροπή για τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής.

Το εμπρόθεσμο ή μη της ολοκλήρωσης του έργου και της συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις παρατηρήσεις της Επιτροπής κρίνεται αποκλειστικά από το χρόνο υποβολής των παραδοτέων του έργου ή των βελτιώσεων αυτών. Ο χρόνος υποβολής των παραδοτέων του έργου, τόσο του αρχικού όσο και του τυχόν αναμορφωθέντος, αποδεικνύεται αποκλειστικά από την ημερομηνία καταχώρησής τους ως εισερχομένου στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο της οικείας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή και καταχώρηση των παραδοτέων και υποχρεούται να επιμελείται της καταχωρήσεως αυτής.

Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να ζητήσει εγγράφως εύλογη παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του παραδοτέου του έργου, αφού επικαλεσθεί και αποδείξει ανυπαίτια αδυναμία τήρησης του συμφωνηθέντος χρόνου. Η αίτηση απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει επί αυτής πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Για το σκοπό του άρθρου αυτού οι προθεσμίες υπολογίζονται ημερολογιακά.

ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό τεκμηρίωσης που τα συνοδεύει.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά ή και ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου

Τρίπολη, Τ.Κ. 22100

Τηλ: 2713601151 FAX: 2713601153

Για τον Ανάδοχο: VM & A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πινδάρου 22 Τ.Κ. 106 73 Αθήνα

Τηλ: 210 3389900 FAX : 210 3240800

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του Εγγράφου και την απόδειξή της.

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους ή να χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, με την επιφύλαξη ανακοινώσεων και γνωστοποιήσεων

που επιβάλλονται στο Σύμβουλο ή τα μέλη του από Νόμο, κανονισμό, δικαστική απόφαση ή απόφαση εποπτεύουσας αρχής.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει αίτημα του Αναδόχου για μεταβίβαση ή εκχώρηση, μόνο στην περίπτωση που εκείνος που τον υποκαθιστά ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής που ίσχυαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση υποκατάστασης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του σχετικά με το τμήμα της Σύμβασης που έχει ήδη εκτελεσθεί ή το τμήμα που δεν εκχωρήθηκε.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική παραλαβή του Έργου ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ' όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, υποδειγμάτων και εργοστασιακών ή εμπορικών σημάτων εκ μέρους του, η οποία αναφέρεται στη Σύμβαση ή την Προσφορά.

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου.

Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου είναι **δώδεκα μήνες (12)** μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης.

ΤΙΜΗΜΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά **(24.292,50€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% .

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της αμοιβής στον Σύμβουλο γίνεται τμηματικά, συνδεδεμένη με τις επιμέρους υπηρεσίες του και συγκεκριμένα :

1. το 10% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό χιλίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 1.975,00) πλέον Φ.Π.Α., είναι καταβλητέο με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 1^{ου} παραδοτέου, το οποίο θα παραδοθεί 2 μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
2. το 40% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό επτά χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€ 7.900,00) πλέον Φ.Π.Α., είναι καταβλητέο με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 2^{ου} παραδοτέου, το οποίο θα παραδοθεί 4 μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. το 50% της συνολικής αμοιβής, ήτοι ποσό εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (€ 9.875,00) πλέον Φ.Π.Α., είναι καταβλητέο με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 3^{ου} παραδοτέου, το οποίο θα παραδοθεί 12 μήνες από την υπογραφή της παρούσας.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Η πληρωμή του έργου θα γίνει μετά την παράδοση και παραλαβή των παραδοτέων από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής που θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου & εφόσον αυτή βεβαιώσει την παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται σε αυτά τα παραδοτέα.

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του συνολικού ποσού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπόλοιπο ποσό.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
- β) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές
- γ) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής
- δ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
- ε) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ' αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής :

- α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.
- β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
- γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόμα πληρώσει.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή είτε (α) μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στη Σύμβαση, για λόγους που δεν προβλέπονται στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου είτε (β) δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές της υποχρεώσεις, παραβαίνουσα οιαδήποτε των διατάξεων της παρούσας, συμφωνουμένων όλων ως ουσιαστών.

Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον Ανάδοχο για κάθε απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από δυο (2) και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

VM & A Α.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ