

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
 Ημερομηνία: 05.01.2015
 Αρ. Πρωτ. : Οικ. 147

Έργο: Αντικατάσταση υφιστάμενης
 γεώτρησης & εκβάθυνσης για υδρευτική
 χρήση στη θέση “Ραγουζανά” της Δ.Κ.
 Αγ. Βαρβάρας του Δ. Γόρτυνας

Μελέτη: 17/2014

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 18.002,16 €

(Δέκα οκτώ χιλιάδες, δύο ευρώ και δέκα έξι λεπτά συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 23%)

Σήμερα τη **5η** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Δευτέρα**, στους **Αγ. Δέκα - ΤΚ 70012** και συγκεκριμένα στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας, οι υπογράφωντες:

- 1. Σχοιναράκης Νικόλαος**, Δήμαρχος του Δήμου Γόρτυνας και
- 2. Ζαχαρόπουλος Ηλίας του Χρήστου, (Γεωλόγος)** - Εργολάβος Δημοσίων Έργων, εγγεγραμμένος στο ΜΕΕΠ με αριθμό ΜΕΕΠ 7654 και Α.Φ.Μ. 042952615 (ΔΟΥ Ηρακλείου), συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την παραπάνω ιδιότητα του και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 609/85, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 19 του Π.Δ. 171/87 και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αριθμό **17/2014** τεχνική μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γόρτυνας
2. Την υπ. αριθμό **219/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Γόρτυνας η οποία αφορά στην έγκριση της υπ. αριθμό 17/2014 μελέτης και στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου με ανοικτό διαγωνισμό
3. Την υπ. αριθμό **206/2014** απόφαση την Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Γόρτυνας με την οποία έγινε ο καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου, η συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και η ψήφιση της πίστωσης ποσού 21.179 € σε βάρος του Κωδικού 30.7321.0500 του προϋπολογισμού.
4. Την υπ. αριθμό **273/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Γόρτυνας με την οποία έγινε η έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου και η κατακύρωση του στον εργολάβο δημοσίων έργων Ζαχαρόπουλο Ηλία με έκπτωση 15,00 %.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλόμενων με την παρούσα σύμβαση την κατασκευή του υπόψη έργου, που υλοποιείται με την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους οικονομικούς πόρους της προσφοράς του και τα τεύχη της μελέτης του έργου όπως περιγράφεται παρακάτω:

Α/Α	ΟΜΑΔΕΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	Ε.Ο. 18%	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	15%	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	Έκπτωση	ΤΕΛ. ΠΟΣΟ
1	Εργα Γεωτρήσεων	12.688,80	2.283,98	14.972,78	2.245,92	17.218,70	15%	2.582,81
								14.635,90
							ΣΥΝΟΛΟ	14.635,90
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	14.635,90
							ΦΠΑ 23%	3.366,26
							ΣΥΝΟΛΟ	18.002,16

Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14
- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ... » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157)
- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74)
- Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160)
- Των διατάξεων περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-8-2007) "περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005" και απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β'1590)].
- Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης Αξίας» και
- Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 1:

Ο κατά τα ανωτέρω ανάδοχος θα κατασκευάσει το έργο με βάση τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Εφόσον τα τεχνικά στοιχεία είναι ελλιπή, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα συμπληρώσει και να τα προσαρμόσει στα επί τόπου δεδομένα του εδάφους.

Άρθρο 2:

Η σύμβαση αυτή καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών και σχεδίων που τη συνοδεύουν που με τη προσφορά του αποδέχτηκε ο ανάδοχος και έχει αποδεικτικό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα.

Άρθρο 3: Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή των όρων των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στα άρθρα 5 & 17 της διακήρυξης, κατατέθηκε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος με αριθμό 205/7026358 και ημερομηνία 24.12.2014, ποσού 860,94 ευρώ.

Συμπληρωματική εγγύηση οφείλει να καταθέτει ο ανάδοχος σε κάθε μεταγενέστερη επαύξηση του ποσού του έργου.

Άρθρο 4: Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες.

4.1 Από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή από σήμερα **05.01.2015** αρχίζει η προθεσμία για την περάτωση του συνόλου των εργασιών.

4.2 Η συνολική προθεσμία ορίζεται σε **60 ημέρες** δηλ. Μέχρι **05.03.2015**

4.3 Επισημαίνεται ότι μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έχουν γίνει και οι δοκιμασίες του έργου. Με την σύμβαση αυτή καθορίζεται ότι θα εκτελεστούν όλες οι δοκιμασίες που ορίζουν οι Π.Τ.Π. για τις εργασίες του υπόψη έργου πριν και μετά την εκτέλεση του έργου. Παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Για κάθε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 9 του Π.Δ. 609/85.

Άρθρο 5: Έδρα της Επιχείρησης -Διορισμός αντικλήτου

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έδρα της επιχείρησης του είναι το **Ηράκλειο, Κωνσταντινίδη 27, Τ.Κ. 71306 τηλ. 6932432619 fax: 2810244996**. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει την Δ/σα Υπηρεσία για κάθε αλλαγή των στοιχείων αυτών.

Άρθρο 6: Χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Ο ανάδοχος οφείλει να συντάξει και να υποβάλλει για έγκριση μέσα σε δέκα πέντε ημέρες, από σήμερα, χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 5 των Ειδικών όρων του ΕΣΥ. (Ν.2229/94).

Αναπροσαρμογή του προγράμματος εγκρίνεται όταν μεταβληθούν οι ποσότητες των εργασιών ή στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παρ 4 του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.(Ν.2229/94).

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις του αναδόχου.

Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/08.

Άρθρο 8: Λογαριασμοί - Επιμετρήσεις - Αναθεώρηση

Οι λογαριασμοί των κατά την σύμβαση οφειλομένων ποσών συντάσσονται με μέριμνα του αναδόχου κατά μηνιαία χρονικά διαστήματα και υποβάλλονται για έλεγχο στην Δ/σα Υπηρεσία.

Κανένας λογαριασμός δεν θα εγκρίνεται από την Δ/σα υπηρεσία αν δεν έχουν τηρηθεί τα επιταγμένα της παρ. 2 του άρθρου 40 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 38 του ίδιου διατάγματος.

Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3669/08

Άρθρο 9: Ισχύουσες Διατάξεις

- Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τον Ν. 4281/14
- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

19

προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ... » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157)
- Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74)
- Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160)
- Των διατάξεων περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 - 34 του ΚΔΕ και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β' / 1673 / 23-8-2007) "περί των Δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005" και απόφαση αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 20 (Φ.Ε.Κ. Β'1590)].
- Των διατάξεων του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστεθέμενης Αξίας» και
- Του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ
- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου Γόρτυνας που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.

Συνημμένα συμφωνητικού:

- Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σχοιναράκης Νικόλαος

Ζαχαρόπουλος Ηλίας