



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ.
ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

**ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΓΕΝΗ Χ.Θ. 5+700 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Χ.Θ. 6+630)».**

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΓΕΝΗ Χ.Θ. 5+700 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ
ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Χ.Θ. 6+630)».**

**ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: ΕΣΠΑ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ
(ΣΑΕΠ 006/8 Κ.Α. 2013ΕΠ00680062)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000.000,00 €

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ
ΑΕ» ΑΦΜ: 997423818/Β' ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ

Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου δαπάνης ποσού *δύο εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα έξη λεπτών 2.842.894,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.)*.

Στη Λάρισα, σήμερα 1^η Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι κ. κ.

Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, εκπροσωπών στην προκειμένη περίπτωση την **Περιφέρεια Θεσσαλίας** και

Η ανάδοχος Ε.Ε. **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ»** εκπροσωπούμενη νόμιμα, από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, σύμφωνα με το από 7-7-2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ., από τον κ. **Νικόλαο Καρακίτσο**,

αφού έλαβαν υπόψη :

α. Τη με αριθμό 6516/25-11-2013 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εντάχθηκε η πράξη " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΓΕΝΗ Χ.Θ. 5+700 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Χ.Θ. 6+630)» και το έργο του θέματος ως υποέργο 1 με προϋπολογισμό 5.000.000,00 ευρώ και χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ (Κ.Α.Ε.2013ΕΠ00680062 της ΣΑΕΠ 006/8).

β. Τη με αριθμό 7547/3-12 -2013 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη τευχών Δημοπράτησης του έργου του θέματος και το σχέδιο Διακήρυξης όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας.

γ. Το με αριθμό 6587/2-12-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποίο προεγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.

δ. Τη με αριθμό 1249/2014, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη και η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του στο θέματος, προϋπολογισμού 5.000.000,00 €.

ε. Την απόφαση με αριθμό 1783/31-5-2014 της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 5.000.000,00 ευρώ, σε βάρος της Σ.Α.Ε.Π. 006/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00680062, για τη δημοπράτηση του έργου του θέματος.

στ. Την απόφαση με αριθμό 653/2014 Πρακτικό 14^ο/13.06.2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του εν λόγω έργου, που διενεργήθηκε την 24.01.2014 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα αυτής στην Ε.Ε. **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΕΝΤΩΡ ΑΕ»**, αντί ποσού 2.842.894,96 € (2.035.469,83 € για εργασίες, 366.384,57 € Γ.Ε. & Ο.Ε., 360.278,16 € Απρόβλεπτα, 80.762,40€ Αναθεώρηση), με αναλογούντα Φ.Π.Α. (23%) το ποσό των 653.865,84€, ήτοι συνολικό ποσό σύμβασης 3.496.760,80€ (με Φ.Π.Α.), με μέση τεκμαρτή έκπτωση 30,06%.

ζ. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» και του Π.Δ. 7/2013 για τα αποφαινόμενα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών.

η. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Συμφώνησαν στη σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία συναποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα κατωτέρω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει για λογαριασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι ο κύριος του έργου και ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει - ως ανάδοχος - την εκτέλεση της κατασκευής του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΑΛΑΙΑ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΙΓΕΝΗ Χ.Θ. 5+700 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Χ.Θ. 6+630)»**, με τους κατωτέρω όρους:

1. Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα, θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα έξη χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα ευρώ και ογδόντα λεπτών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής δαπάνες :

α). Δαπάνη εργασιών:	2.035.469,83 €
β) Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %:	366.384,57 €
ΣΥΝΟΛΟ Α :	2.401.854,40 €

γ). Ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες : 15 % *2.401.854,40=	360.278,16€
ΣΥΝΟΛΟ Β :	2.762.132,56 €

δ). Αναθεώρηση:	80.762,40 €
-----------------	--------------------

ε) **ΣΥΝΟΛΟ Γ :**

2.842.894,96 €

Η δαπάνη για το Φ. Π. Α. ανέρχεται σε: 2.842.894,96 * 23 % =

653.865,84 €

Η συνολική δαπάνη του έργου με Φ. Π. Α. ανέρχεται σε :

3.496.760,80 €

2. Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ακολούθων τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως και των λοιπών τευχών που μνημονεύονται κατωτέρω, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και κατά σειρά ισχύος έχουν ως εξής:

- I. Η παρούσα σύμβαση.
- II. Η διακήρυξη της δημοπρασίας.
- III. Η οικονομική προσφορά.
- IV. Το τιμολόγιο μελέτης.
- V. Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (Ε. Σ. Υ.).
- VI. Οι τεχνικές προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Μ) και τα παραρτήματά τους, η Τ.Σ.Υ. έργων οδοποιίας, υπό τους όρους και τις διατάξεις εφαρμογής τους.
- VII. Η τεχνική περιγραφή (Τ.Π.).
- VIII. Ο προϋπολογισμός μελέτης.
- IX. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία.

3. Ως συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση και περαίωση του έργου ορίζεται ο χρόνος μέχρι την **31-12-2015 , δηλαδή δέκα επτά (17) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης. Ως επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν αυτές που ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, κατά τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ.

Η αναθεώρηση των τιμών μονάδος των εργασιών της εν λόγω εργολαβίας θα γίνει κατ'εφαρμογή των σχετικά ισχυουσών διατάξεων.

4. Ο καθορισμός των τιμών μονάδος νέων εργασιών θα γίνει όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές θα μειώνονται κατά το ποσοστό της ρητής έκπτωσης της ομάδας ομοειδών εργασιών στην οποία εντάσσεται η υπόψη νέα εργασία, όπως προκύπτει από τις προσφερθείσες από τον ανάδοχο κατά την δημοπρασία του έργου, τιμές μονάδος.

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και θα χρηματοδοτηθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του με το ποσό που θα καθορίζεται κάθε χρόνο.

6. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κ.λπ. έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσιεύσεων στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.

7. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.

-
8. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έδρα της κοινοπραξίας είναι τα Φάρσαλα και τα γραφεία της ευρίσκονται στην Πλ. Δημοκρατίας 1, με αριθμό τηλεφώνου:2491023789 και FAX:2491028185.
9. Ο ανάδοχος διόρισε ως αντίκλητό του στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που είναι η Λάρισα, την κα. Παυλίνα Νέσση, κάτοικο Λάρισας, Κύπρου 80, με αριθμό τηλεφώνου:6976536001, η οποία δήλωσε με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι αποδέχεται το διορισμό αυτό.
10. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 59 του Ν.4146/13, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ύψους 5 % επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, μη συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι επί ποσού 3.949.566,82€. Επομένως, η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των $(5\% \times 3.949.566,82) = 197.478,34\text{€}$. Επιπλέον, επειδή η μέση τεκμαρτή έκπτωση (30,06%) υπερβαίνει το οριζόμενο στην παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου ποσοστό έκπτωσης (12%), απαιτείται πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσοστού 6.53 % επί του ανωτέρω προϋπολογισμού, ήτοι ποσού $(6,53\% \times 3.949.566,82) = 257.906,71\text{€}$. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος κατέθεσε τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές:

α) Η με αριθμό 159166/22-7-2014 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ (Ε.Τ.Α.Α.) ποσού **197.500,00€,** ως εγγύηση καλής εκτέλεσης.

β) Ως πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατέθηκε η με αριθμό159165/22-7-2014 του ΤΜΕΔΕ (Ε.Τ.Α.Α.) εγγυητική επιστολή ποσού **258.000,00€.**

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων.

Λάρισα, 1- 8- 2014.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Για την ανάδοχο Ε.Ε.

Αγοραστής Κωνσταντίνος

Καρακίτσιος Νικόλαος