



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βόλος **07.10.2015**
Αρ. Πρωτ.: **98231**

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την :

Εκτέλεση εργασιών χρωματισμού εσωτερικών WC και εξωτερικών χώρων σε σχολεία των Δ.Ε. Βόλου και Ν.Ιωνίας, στα πλαίσια του έργου:

«Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2015» με Κ.Α. 30.7331.021.

Η συνολική αξία των εργασιών θα ανέλθει στο ποσό των **4.834,48€**, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ολογράφως: **Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά.**

Στον Βόλο σήμερα την **7^η** του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2015**, ημέρα **Τετάρτη** και στο γραφείο του δημάρχου στο Δημαρχιακό Κατάστημα (πλατεία Ρ. Φεραίου) οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ο κ. **Πέγιος Δημήτριος**, με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Βόλου ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Βόλου (Α.Φ.Μ. 997898793, ΔΟΥ ΑΒ ΒΟΛΟΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και
2. Ο κ. **Ραΐδης Βασίλειος**, με έδρα τον **Βόλο (Αρτέμιδος 18)** και ΑΦΜ **044871780**, ΔΟΥ Βόλου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ & ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. **19/2015** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου **«Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2015»**, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προϋ/σμού 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
2. Το υπ' αριθμ. Πρωτ: **82474-31.08.2015** Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Συντηρήσεων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την προσφορά της εταιρείας.
4. Την αριθ. Πρωτ: **83233-02.09.2015** απόφαση του Αντιδημάρχου Βόλου για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών, με ΑΔΑ : **77ΓΒΩ96-Π42**, σύμφωνα με την οποία αναθέτει τις εργασίες στον κ. **Ραΐδη Βασίλειο** για το ποσό των **4.834,48€** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
5. Την αριθ. **374/2015** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους **2015**, που αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία και την αριθ. **1634 ΕΑΔ** αντίστοιχα.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων τον κ. **Ραΐδη Βασίλειο** καλούμενο εφεξής «ΠΑΡΟΧΟΣ», την εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού εσωτερικών WC και εξωτερικών χώρων σε σχολεία των Δ.Ε. Βόλου και Ν.Ιωνίας, ποσού σε Ευρώ **4.834,48€** μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:

ΑΡΘΡΟ 1

Η συνολική τιμή συμφωνείται για το ποσό των **5.946,41€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αντιστοιχεί στον κωδικό **«Συντήρηση και Ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων έτους 2015» με Κ.Α. 30.7331.021.**

ΑΡΘΡΟ 2

Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης υλοποίησης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρειες που ανάγονται σε υποκειμενικούς λόγους, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την εργασία μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης, που ορίζεται στις **εξήντα (60) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της.

ΑΡΘΡΟ 3

Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της εργασίας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 4

Αν ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο δήμο (λόγω και της κατάστασης του κατεπείγοντος των εργασιών) , τότε ο πάροχος είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να καταβάλλει στο δήμο ως ποινική ρήτρα το 2% επί της συμβατικής αξίας όλων των εργασιών για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. Σε περίπτωση που ο πάροχος καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, περισσότερο από δύο (2) ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα.

Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του παρόχου ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συννομολογούμενη ποινική ρήτρα (2% επί του συμβατικού ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης) λόγω καθυστέρησης παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε ανώτερη βία, η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Ο πάροχος για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.

ΑΡΘΡΟ 5

Ο πάροχος βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κράτηση 2% υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. , καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης από νόμο κράτησης.

ΑΡΘΡΟ 6

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι:

- α) Το Υπηρεσιακό Σημείωμα
- γ) Η προσφορά του ενδιαφερόμενου.

ΑΡΘΡΟ 7

Η πίστωση περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του δήμου έτους **2015** και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 30.7331.021.**

ΑΡΘΡΟ 8

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αφού έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω δήλωσε ότι τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από **το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ**

ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού **241,72€** , με αριθμό **72323 – 06.10.2015**.

ΑΡΘΡΟ 9

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» και του Ν. 3463/2006 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων».

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν πέντε (5) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο δήμο και δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Ο ΠΑΡΟΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΙΟΣ

ΡΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
(σφραγίδα & υπογραφή)