

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ****ΑΔΑ:**

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε' ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Τηλέφ.210 6551691

Φ.602.3/29/280689

Σ.341

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ:**ΑΠΟΦΑΣΗ**

<<Κατακύρωσης Προμήθειας Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ' ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Συνολικού Κόστους 525.000,00 €, άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων>>

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) « Περί Δημοσίου Λογιστικού , ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν.3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

β. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/ Α / 95) « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» .

γ. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικήτων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις».

δ. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..... και άλλες διατάξεις».

ε. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

στ. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο11 του Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α') και του άρθρου 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α') Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05(Φ.Ε.Κ. 279/Α').

ζ. Το Ν. 3021/2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α') Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού.

η. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α') Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 2 -

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α') Τροποποίηση του Ν. 3310/05 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων".

θ. Το Π.Δ. 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64/Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».

ι. Το Π.Δ. 118 / 07 (Φ.Ε.Κ. 150 /Α/07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»

ια. Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194//22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιβ. Την υπ' αρ. Φ. 800/133/134893 (ΦΕΚ Β 2300/3-12-07) " Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ" όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08(ΦΕΚ Β 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση.

ιγ. Την με Αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (ΑΔΑ:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5)

ιδ. ΠαΔ / 6-3 / 09/ ΓΕΝ

ιε. "Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν. 2362/1995 (Α 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010".

ιστ. Αρ. Πρωτ. Π1/1442/12-08-13/ΥΠΑΑΝ/ΓΓΕ/ΓΔΚΠ/ΔΠΠ/ΤΜΗΜΑ Β

ιζ. Απόφαση Νο 115/31-08-13/ΑΝΣ Ολομέλεια

ιη. Απόφαση Νο 145/04-11-13/ΑΝΣ Ολομέλεια

ιθ. Τη Γνωμοδότηση 83/13//19-12-2013 / ΚΓΕΠ / ΓΕΝ

κ. ΑΔ Φ. 690/5/273493/Σ.309/11 Ιουν 2014/ΓΕΝ/Δ3-III (ΕΔΠ)

κα. Αρ. Πρωτ.:2/85894/Σ.85895/30-09-13/ΥΠΟΙΚ/ΓΛΚ/Δ/ΣΗ Π/Υ

κβ. ΤΠ/Δ3-Ι/01/14_rev 0 (Τεχνική Προδιαγραφή Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων)

κγ. ΑΔ. Φ.602.3/29/282535/Σ.2535/21 Αυγ. 2014/ΓΕΝ/Ε2-II (Διακήρυξη 07/14)

κδ. Πρακτικό ΑΕΠ/ΚΕΦΝ Νο 07/14 από 25 Νοε 2014

κε. ΑΔ. Φ.602.3/29/283644/Σ.3644/20 Νοε 2014/ΓΕΝ/Ε2-II

κστ. ΑΔ. Φ.602.3/29/283767/Σ.3767/01 Δεκ 2014/ΓΕΝ/Ε2-II (ΑΔΑ:Ω3ΣΑ6-ΞΦΤ)

κζ. Πρακτικό Ελέγχου Οικ. Προσφορών ΑΕΠ/ΚΕΦΝ

κη. Φ.602.3/29/284051/Σ.4051/18 Δεκ 2014/ΓΕΝ/Ε2-II

λ. Φ.900/4/Σ.6/14 Ιαν 2015/ ΑΕΠ/ΚΕΦΝ

λα. Πρακτικό ΚΓΕΠ/ΓΕΝ υπ' αριθμ. 2/2015 από 21 Ιαν 15

λβ. Φ.815.1/287/Σ.1222//20 Ιαν 15/ΓΕΝ/ΔΠ (ΑΔΑ: ΩΩΒ56-ΨΗ1)

λγ. Φ.810.1/443/135761/Σ.10664//17 Δεκ 14/ΓΕΝ/ΔΠ-III

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 3 -

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την κατακύρωση, κατά άρθρο 21α του ΠΔ 118/2007, στην μειοδότηρια πάροχο 'SSA Α.Ε. του με στοιχεία ΓΕΝ/Ε2-II Νο 07/14 διενεργηθέντα διαγωνισμού για την **Προμήθεια Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, επ' ωφελεία ΝΚ/ΔΕΜ, Συνολικού Κόστους 525.000,00€, άνευ ΦΠΑ (645.750,00€ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α) και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων**, ως σχετική (λα) γνωμοδότηση και σχετικές (κστ) και (κη) αποφάσεις σχετικού (κγ) διαγωνισμού.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2. Η Προμηθεύτρια αναλαμβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτήν με τη παρούσα, να παρέξει την προμήθεια ενός (1) Σταθμού Μαγνητικών Μετρήσεων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Παραρτήματος «Γ», Διαγωνισμού 07/14/ΓΕΝ/Ε2-II και την προσφορά προμηθεύτριας στο Διαγωνισμό 07/14/ΓΕΝ/Ε2-II.

ΚΟΣΤΟΣ-ΤΙΜΗΜΑ

3. Συνολικό Τίμημα: Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται σε πεντακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (**525.000,00€**) **άνευ ΦΠΑ** [Εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (**645.750,00€**) **περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.**] συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Π.Ν. και τυχόν τραπεζικών εξόδων.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΦΟΡΟΙ

4. Το συνολικό τίμημα:

- α. Συμπεριλαμβάνει κρατήσεις υπέρ Ταμείων Π.Ν
- β. Δεν απαλλάσσεται Φ.Π.Α. κατά Ν. 2859/2000 (άρθρο 14)
- γ. Επιβαρύνεται με Φόρο Εισοδήματος 4% ή 8% ανά συμβατικό γεγονός κατά Ν. 2198/1994.

5. Υπολογισμός κρατήσεων: Επί της καθαρής αξίας οικείας προσφοράς, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει, ανά συμβατική αποπληρωμή.

6. Παρακράτηση ΕΑΑΔΗΣΥ: Άπαξ, με την πρώτη πληρωμή επί του συνολικού τιμήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2β του Άρθρου 238 του Ν. 4072/12 (ΦΕΚ Α' 86/11-04-2012).

7. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταβληθούν με μέριμνά του μετά την κοινοποίηση της παρούσης.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 4 -

8. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συμβατικού τιμήματος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9. Το σύνολο της παροχής θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα "Γ" της σχετικής (κγ) Διακήρυξης.

10. Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη εγκεκριμένη Τεχνική Προσφορά.

11. Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα πρέπει να είναι καινούρια, πλήρη, κατασκευής OEM αυθεντικά και αμεταχείριστα.

12. Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων υπόκεινται στο Σύστημα Διασφάλισης του Κατασκευαστικού Οίκου, πιστοποιούμενο κατά (κατ' ελάχιστον) ISO 9001:2008.

13. Ετέρες πιστοποιήσεις Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας: Δεν απαιτούνται.

14. Έτερη απαίτηση Ποιότητας κατά STANAG: Δεν απαιτείται.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

15. Αρμόδιοι Φορείς εκ μέρους Π.Ν για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:

- α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Δ3
- β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
- γ. Φορέας Πιστώσεων: ΓΕΝ/Δ2
- δ. Φορέας Πληρωμής: ΔΤΠΝ
- ε. Φορέας Υποδοχής: ΝΚ
- στ. Φορέας Παράδοσης: ΝΚ/ΔΕΜ
- ζ. Φορέας Παραλαβής: Φορέας Παράδοσης

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

16. Ως Παράρτημα "Α" της σχετικής (κγ) Διακήρυξης.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 5 -

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

17. Η μεταφορά θα εκτελεστεί με μέριμνα και ευθύνη Προμηθεύτριας.
18. Τα συμβατικά αντικείμενα θα παραδοθούν DDP στο Φορέα Υποδοχής σύμφωνα με του όρους "INCOTERMS 2000" του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
19. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να εκτελέσει την μεταφορά του συνόλου των συμβατικών αντικειμένων. Το συμβατικό αντικείμενο θα είναι συσκευασμένο στο ειδικό κυτίο μεταφοράς και με μέριμνα του Φορέα Παραλαβής θα αναγραφεί το S/N κυτίου στα Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής.
20. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Επιχειρησιακό Φορέα πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ της ανάληψης υποχρέωσης μεταφοράς του συμβατικού αντικειμένου και να ασφαλίσει τα υλικά κατά τη μεταφορά τους και μέχρι την παράδοσή τους στο Φορέα Υποδοχής.
21. Η μεταφορά πρέπει να εκτελείται εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης.
22. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης μεταφοράς ο Επιχειρησιακός Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει αιτιολογημένα το γεγονός στο Φορέα Πληρωμής, προς ανάληψη τυχόν απαιτούμενων ενεργειών.
23. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να αποστείλει εγγράφως (απλό) αντίγραφο του παραστατικού φόρτωσης (ανάληψης υποχρέωσης του Φορέα Μεταφοράς) στον Φορέα Υποδοχής.
24. Ο Επιχειρησιακός Φορέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πραγμάτωση της φόρτωσης άμεσα και εγγράφως στους:
- α. Φορέα Πληρωμής.
 - β. Φορέα Υποδοχής.
 - γ. Φορέα Παραλαβής.
25. Για τα υπό παραλαβή υλικά που τελούν σε καθεστώς διαιτησίας ή δικαστικής διαμάχης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο περί εγγυήσεων παρούσης.
26. Δαπάνη Μεταφοράς: Βαρύνει την Προμηθεύτρια.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

27. Τα συμβατικά αντικείμενα θα παραδοθούν **τμηματικά** εντός δεκαοκτώ (18) μηνών, από **την υπογραφή της Σύμβασης από στην Προμηθεύτρια** με βάση

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 6 -

το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα και αφορούν:

α. Παράδοση της μελέτης εφαρμογής **(30%** του συμβατικού τιμήματος) **εντός 3 μηνών** από την υπογραφή της Σύμβασης.

β. Παράδοση των συμβατικών ειδών στις αποθήκες ΝΚ/ΔΕΜ και σύνταξη πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών **(40%** του συμβατικού τιμήματος) **εντός 12 μηνών** από την υπογραφή της Σύμβασης.

γ. Σύνταξη των Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής του έργου **(30%** του συμβατικού τιμήματος) **εντός 18 μηνών** από την υπογραφή της Σύμβασης.

28. Χρόνος εκτέλεσης: Η ημερομηνία άφιξης σύμφωνα με το παραστατικό του Φορέα Υποδοχής.

29. Η εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων πιστοποιείται με την ημερομηνία παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από τα παραστατικά υποδοχής του Φορέα Υποδοχής.

30. Ο Φορέας Υποδοχής υποχρεούται στην έγγραφη σημαντική αναφορά/γνωστοποίηση εκτέλεσης της παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων, προς Επιχειρησιακό Φορέα και Αναθέτουσα Αρχή.

31. Δυσχέρειες στην εξασφάλιση άδειας εξαγωγής, δεν επιβαρύνουν τον Αγοραστή ούτε μεταθέτουν το συμβατικό χρόνο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ

32. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και εντός του καθορισθέντος χρόνου παράδοσης.

33. Η προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει.

34. Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη της προμηθεύτριας.

35. Η προμηθεύτρια υποχρεούται να ειδοποιεί τον Επιχειρησιακό Φορέα, το Φορέα Υποδοχής και τον Φορέα Παράδοσης για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει, πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν.

36. Η προμηθεύτρια παραδίδει τα συμβατικά αντικείμενα στην: Υπηρεσία Υποδοχής.

37. Ο Φορέας Υποδοχής ειδοποιεί / αναφέρει με σημαντική αλληλογραφία περί της άφιξης των συμβατικών αντικειμένων, τους:

α. Επιχειρησιακό Φορέα.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 7 -

- β. Φορέα Πληρωμής.
- γ. Φορέα Παραλαβής.

38. Η Προμηθεύτρια υποχρεούται να ανακοινώνει τον προγραμματισμό παράδοσης των συμβατικών αντικειμένων τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα όπως καθορίζεται στο παρόν άρθρο, στον Επιχειρησιακό Φορέα.

39. Ο Επιχειρησιακός Φορέας, θα ειδοποιεί: το Φορέα Υποδοχής, την Αναθέτουσα Αρχή, το Φορέα Παραλαβής προς συντονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, και το Φορέα Πληρωμής προς προγραμματισμό συμβατικών πληρωμών.

40. Μετά από κάθε παράδοση συμβατικών αντικειμένων στο Φορέα Υποδοχής, η Προμηθεύτρια υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, αποδεικτικό θεωρημένο από το Φορέα Υποδοχής.

41. Στο αποδεικτικό θα αναφέρονται με μέριμνα της Προμηθεύτριας τα ακόλουθα:

- α. Η ημερομηνία παράδοσης.
- β. Το συμβατικό αντικείμενο.
- γ. Η συμβατική ποσότητα.
- δ. Ο αριθμός της σύμβασης.

42. Το αποδεικτικό δύναται να αντικατασταθεί με φορτωτικά έγγραφα, εφ' όσον πληρούν τους όρους του οικείου άρθρου και εφόσον ο συμβατικός τρόπος παράδοσης το επιτρέπει.

43. **Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις** και μετά από υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος παράτασης της Προμηθεύτριας είναι δυνατό να εξετασθεί το εν λόγω αίτημα, σύμφωνα με τους όρους του οικείου άρθρου, και πάντα κατά την κρίση του κατακυρώσαντος.

44. Στην περίπτωση παράτασης, **δεν επιβάλλονται κυρώσεις.**

45. Εάν υπάρξει περίπτωση ανωτέρας βίας ο χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του κατακυρώσαντος και δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

46. Αίτημα παράτασης υποβάλλεται με ευθύνη και μέριμνα της προμηθεύτριας.

47. Ο χρόνος παράδοσης δύναται να παρατείνεται, κατά τη κρίση του κατακυρώσαντος, ύστερα από σχετικό αίτημα της προμηθεύτριας που υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 8 -

α. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή/ και παράδοσης δύναται να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{4}$ αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Αγοραστή.

β. Εφ' όσον λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης ή/και παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.

γ. Εφ' όσον λήξει ο παραταθείς χρόνος φόρτωσης ή/και παράδοσης, χωρίς να παραδοθεί το υλικό κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα, η Προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη.

48. Εάν ο χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δύναται να παρατείνεται μέχρι το $\frac{1}{2}$ αυτού, κατά τη κρίση του κατακυρώσαντος.

49. Στις περιπτώσεις παρατάσεως επιβάλλονται οι κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις περί προστίμων της παρούσας.

50. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, το υλικό δεν παραλαμβάνεται από την επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση απόφασης σχετικά με την αιτηθείσα παράταση.

51. Κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

52. Κάθε αίτημα παράτασης πρέπει:

α. Να υποβληθεί από την προμηθεύτρια προ της εκπνοής του αρχικώς καθορισθέντος συμβατικού χρόνου.

β. Να στοιχειοθετείται αιτιολογημένα βασισμένο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις.

γ. Να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

53. Η παραλαβή εκτελείται εντός του καθορισμένου συμβατικού χρόνου, προσαυξημένου κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

54. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν εκτελείται παραλαβή και συντάσσεται Πρωτόκολλο Οριστικής Απόρριψης λόγω Εκπρόθεσμου από την Επιτροπή Φορέα Παραλαβής.

55. Η παραλαβή θα εκτελεσθεί:

α. Με μακροσκοπικό έλεγχο.

β. Με λειτουργικές δοκιμές.

γ. Με άπαξ παράδοση.

δ. Βεβαιούμενη από ένα (1) Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

ε. Από Φορέα Παραλαβής

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 9 -

στ. Ο Φορέας Παραλαβής θα συντάσσει Πρωτόκολλα Οριστικής Παραλαβής, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης από το Φορέα Παράδοσης.

56. Τα παραστατικά βαρύνουν την Προμηθεύτρια.

57. Για το μακροσκοπικό έλεγχο των υλικών, απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά ως ακολούθως:

α/α	Παραστατικά	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
1.	Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin – CoO).	Ναι
2.	Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC Κρατικού Φορέα Προέλευσης)	Ναι
3.	Πιστοποιητικό Ποιότητας Έργοστασιακών Δοκιμών Αποδοχής (FAT)	Ναι
4.	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ως Άρθρο 3.1 Παραρτήματος «Γ» του Διαγωνισμού 07/14/ΓΕΝ/Ε2-II.	
5.	Πιστοποιητικό συστήματος AQAP-2120 ή/και Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο.	Ναι
6.	Εγγύηση Τεχνικής Βοήθειας 10ετίας ως Άρθρο 3.2 Παραρτήματος «Γ» του Διαγωνισμού 07/14/ΓΕΝ/Ε2-II.	Ναι
7.	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Ποιοτικής και Ποσοτικής).	Υποβαλλόμενο
8.	Βεβαίωση ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά είναι καινούργια, πλήρη, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής όχι μεγαλύτερης των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.	Υποβαλλόμενη
9.	Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Υπηρεσίας.	Υποβαλλόμενο
10.	Φορτωτικά Έγγραφα	Ναι
11.	Βεβαίωση Κωδικοποίησης Υλικών.	Ναι
12.	Ειδοποίηση για την Παράδοση	Υποβαλλόμενο
13.	Διαταγή Συγκρότησης Επιτροπής	Υποβαλλόμενη
14.	Πρόσφατες τεχνικές οδηγίες κατασκευαστού (έτους παράδοσης).	Ναι
15.	Βεβαίωση κατάστασης κυτίου μεταφοράς κατά serial number με μακροσκοπικό έλεγχο	Υποβαλλόμενη

58. Ο Φορέας Παραλαβής δύναται να ζητήσει συνδρομή για το μακροσκοπικό έλεγχο από εξειδικευμένο προσωπικό, οπότε η Επιτροπή Μακροσκοπικού Ελέγχου θα καθορισθεί με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα ή από Υπηρεσία που θα καθορίσει ο Επιχειρησιακός Φορέας.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 10 -

59. Η Επιτροπή Μακροσκοπικού Ελέγχου συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής, σύμφωνα με τα παραστατικά του μακροσκοπικού ελέγχου ανά είδος, ποσότητα και συμβατικό αντικείμενο.

60. Το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής προωθείται εντός δέκα (10) ημερών σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο στον Επιχειρησιακό Φορέα, και σε ένα (1) πρωτότυπο αντίτυπο στο Φορέα Πληρωμής, με μέριμνα του Προέδρου της προς τούτο Επιτροπής.

61. Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα, γνωστοποιείται άμεσα η κανονικότητα της παραλαβής στον Φορέα Πληρωμής.

62. Παραλαβή εκτελείται μόνον εντός του καθορισμένου συμβατικού χρόνου.

63. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που είναι σε θέση ο Αγοραστής να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.

64. Η παραλαβή εκτελείται από Επιτροπές Ελέγχου που καθορίζονται με μέριμνα ΓΕΝ/Δ3.

65. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί η Προμηθεύτρια (ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της), εφ' όσον το επιθυμεί, η οποία προσυπογράφει το Πρωτόκολλο και το παραλαμβάνει θεωρημένο αυθημερόν.

66. Η πρόσκληση ή / και άρνηση ή αδυναμία της Προμηθεύτριας να παραστεί μνημονεύεται και συνοδεύει το πρωτόκολλο, με μέριμνα της Επιτροπής Ελέγχου.

67. Όλα τα Πρωτόκολλα που συντάσσονται από Επιτροπές Ελέγχου κοινοποιούνται με μέριμνα των Προέδρων τους στην Προμηθεύτρια, ή παραλαμβάνονται από εκπρόσωπό της.

68. Τα πρωτότυπα παραστατικά φυλάσσονται από την Υπηρεσία που θα καθορίσει ο Επιχειρησιακός Φορέας, εφ' όσον ορίζεται έτσι στη σύμβαση, εκτός από τα παραστατικά που συνοδεύουν το Πρωτόκολλο και τα οποία μνημονεύονται σε αυτό.

69. Σε περίπτωση που η Επιτροπή απορρίψει αντικείμενο αναφέρει σχετικά στο πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει σύμφωνα με τη σύμβαση, καθώς και τους λόγους απόρριψης.

70. Πρωτόκολλο Απόρριψης (καθώς και κάθε παραστατικό αυτού) προωθείται, με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κατά προτεραιότητα, στο Φορέα Πληρωμής και στον Επιχειρησιακό Φορέα, προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών αρμοδιότητάς τους.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 11 -

71. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Αγοραστή μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των συμβατικών αντικειμένων που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.

72. Σε εκτέλεση της απόφασης η Επιτροπή Ελέγχου υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή των συμβατικών αντικειμένων, και να συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής ως εντέλλεται από αυτή.

73. Παραπέμπονται σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής για επανεξέταση περιπτώσεις συμβατικών αντικειμένων που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά παρά τις αποκλίσεις.

74. Η παραπομπή γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα της Προμηθεύτριας ή αυτεπάγγελα από Φορέα του Αγοραστή.

75. Το αίτημα της Προμηθεύτριας για επανεξέταση συμβατικού αντικειμένου σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή υποβάλλεται μέσα στην ανατρεπτική προθεσμία των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της πρωτοβάθμιας απόφασης ή του πρωτοκόλλου Επιτροπής Ελέγχου.

76. Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή προβαίνει σε όλους του προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής ή Απόρριψης.

77. Το Πρωτόκολλο της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Προμηθεύτρια.

78. Τα έξοδα της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής βαρύνουν την Προμηθεύτρια ανεξάρτητα με το Φορέα που προκαλεί την επανεξέταση και εκπίπτουν από το λαβείν της Προμηθεύτριας ή καταπίπτουν από την εγγυητική καλής εκτέλεσης ή με βεβαίωση κατάθεσης υπέρ του Αγοραστή, σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής.

79. Συμβατικά αντικείμενα τίθενται σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση ΜΟΝΟ μετά από Οριστική Παραλαβή.

80. Σε περίπτωση που η σύνταξη του Οριστικού Πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, η παραλαβή θεωρείται ότι εκτελέστηκε αυτοδίκαια.

81. Για την πληρωμή απαιτείται απόφαση οργάνου του Αγοραστή προς εκτέλεση πληρωμής λόγω αυτοδίκαιης παραλαβής με μόνο το παραστατικό του Φορέα Υποδοχής και του αποδεικτικού του Φορέα Υποδοχής, και (για υλικά) του δελτίου εισαγωγής και εγγραφής στο βιβλίο αποθήκης.

82. Ανεξάρτητα από την αυτοδίκαιη παραλαβή με απόφαση του οργάνου του Αγοραστή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που καθορίζεται με την εν λόγω απόφαση. Στην καθορισθείσα επιτροπή δε

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 12 -

δύνатаι να μετέχουν τα πρόσωπα της Επιτροπής Ελέγχου που δεν πραγματοποιήσε εμπρόθεσμα το συμβατικό έλεγχο.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

83. Οι απαιτούμενες πιστώσεις θα διατεθούν
- α. Από ΚΑΕ 1329.
 - β. Εις βάρος Π/Υ ετών 2015 και 2016.
 - γ. Αρμοδιότητας: ΓΕΝ/Δ2.
 - δ. Με τη διαδικασία: Έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος Κυρίου Διατάκτη στο όνομα της εταιρείας.
 - ε. Με μέριμνα: Επιχειρησιακού Φορέα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

84. Το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης πληρωμής, τα οποία κατατίθενται με μέριμνα της προμηθεύτριας.

85. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί **τμηματικά** μέσω του Δημοσίου Ταμείου Πολεμικού Ναυτικού (Δ.Τ.Π.Ν.) με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

- α. **30%** του συμβατικού τιμήματος με την παράδοση της μελέτης εφαρμογής.
- β. **40%** του συμβατικού τιμήματος με την παράδοση των συμβατικών ειδών στις αποθήκες ΝΚ/ΔΕΜ και τη σύνταξη πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών.
- γ. **30%** του συμβατικού τιμήματος με την σύνταξη των Πρωτοκόλλων Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής του έργου.

86. Με μέριμνα του Προμηθευτή θα καθορισθούν στη σύμβαση τα ακόλουθα:

- α. Πλήρη Στοιχεία Προμηθεύτριας (Επωνυμία):
- β. Στοιχεία Δικαιούχου:
- γ. Διεύθυνση Έδρας:
- δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού:
- ε. Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος:
- στ. Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού:
- ζ. Αριθμό Λογαριασμού:
- η. Διεύθυνση Τράπεζας:
- θ. IBAN/ABA ROUTINE:
- ι. SWIFT CODE:

87. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραστατικά πληρωμής, τότε η πληρωμή μετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 13 -

συμβατικό τίμημα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωμής.

88. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις επιβολής προστίμων (ποινικές ρήτρες), το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ένα (1) μήνα μετά την εκτέλεση της επιβολής και είσπραξης αυτών, ή, της οριστικής απόφασης μη επιβολής αυτών.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

89. Για την πληρωμή του **30% του συμβατικού τιμήματος** απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

α/α	Παραστατικά πληρωμής	Προμηθεύτρια	Βεβαιούμενα από Επιτροπή Παραλαβής
1	Αντίγραφο κατακυρωτικής απόφασης	X	
2	Αντίγραφο Σύμβασης	X	
3.	Τιμολόγιο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.	X	
4.	Έγγραφο αποδοχή της Μελέτης από τον Επιχειρησιακό Φορέα		X

90. Για την πληρωμή του **40% του συμβατικού τιμήματος** απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

α/α	Παραστατικά πληρωμής	Προμηθεύτρια	Βεβαιούμενα από Επιτροπή Παραλαβής
1.	Αντίγραφο κατακυρωτικής απόφασης	X	
2.	Αντίγραφο Σύμβασης	X	
3.	Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας.	X	
4.	Τιμολόγιο– Δελτίο αποστολής της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.	X	
5.	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Υλικών (Ποιοτικής και Ποσοτικής).	X	X
6.	Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of Origin – CoO).		X
7.	Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity – CoC Κρατικού Φορέα Προέλευσης)		X
8.	Πιστοποιητικά Ποιότητας Εργοστασιακών Δοκιμών Αποδοχής (FAT)		X

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 14 -

9.	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ως Άρθρο 3.1 Παραρτήματος «Γ» του Διαγωνισμού 07/14/ΓΕΝ/Ε2-II.		X
10.	Πιστοποιητικό συστήματος AQAP-2120 ή/και Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο.		X
11	Βεβαίωση ότι όλα τα προσφερόμενα υλικά είναι καινούργια, πλήρη, αμεταχείριστα και πρόσφατης κατασκευής όχι μεγαλύτερης των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών.		X
12	Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη της Υπηρεσίας.		X
13.	Φορτωτικά Έγγραφα		X
14.	Βεβαίωση Κωδικοποίησης Υλικών		X

91. Για την πληρωμή του **30% του συμβατικού τιμήματος** απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

α/α	Παραστατικά πληρωμής	Προμηθεύτρια	Βεβαιούμενα από Επιτροπή Παραλαβής
1.	Αντίγραφο κατακυρωτικής απόφασης	X	
2.	Αντίγραφο Σύμβασης	X	
3.	Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας.	X	
4.	Τιμολόγιο της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.	X	
5.	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Έργου (Ποιοτικής και Ποσοτικής).	X	X
6.	Εγγύηση Τεχνικής Βοήθειας 10ετίας ως Άρθρο 3.2 Παραρτήματος «Γ» του Διαγωνισμού 07/14/ΓΕΝ/Ε2-II.	X	

92. Τα ανωτέρω κατατίθενται με μέριμνα και ευθύνη της προμηθεύτριας.

93. Παραστατικά που δεν είναι σύμφωνα με της όρους της παρούσας, δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωμής στην Προμηθεύτρια, ως μη αποδεκτά.

94. Για το εκτελεστέο της πληρωμής, προαπαιτούνται τα 'Βεβαιούμενα από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής', υπηρεσιακά προωθημένα πρωτότυπα παραστατικά, σύμφωνα με της όρους παραλαβής της παρούσας.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 15 -

95. Με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Προμηθευτή τα σχετικά παραστατικά πληρωμής στο Φορέα Πληρωμής, ο Φορέας οφείλει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής να διαβιβάζει όλα τα σχετιζόμενα με την πληρωμή δικαιολογητικά (εντολές πληρωμής ή παραστατικά Δημοσιονομικού Ελέγχου).

96. Στις ανωτέρω προθεσμίες, δε συμπεριλαμβάνονται ανακύπτουσες καθυστερήσεις που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του Φορέα Πληρωμής, αλλά άλλων κρατικών φορέων.

97. Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονομικό έτος πληρωμής, να φέρουν την ένδειξη (αριθμός) της παρούσας και να είναι σύννομα θεωρημένα.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ:

98. Μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται: ,

- α. Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.
- β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

99. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο εργολάβος υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, **τραπεζική εγγυητική επιστολή χρονικής ισχύος μέχρι έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης, αξίας ίσης με ποσοστό 10% συμβατικού τιμήματος, ήτοι εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (64.575,00€)**. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας (ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα γίνει μετά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αυτή θα καταπίπτει υπέρ του MTN.

100. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον χορηγηθεί στον Προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή προκαταβολής ισόποσης αξίας, η οποία επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 16 -

και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

101. Ο Προμηθευτής πρέπει να καταθέσει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας αξίας 3% της συμβατικής αξίας**. Ο χρόνος ισχύος της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.

ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

102. Σε περίπτωση που η παροχή παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τυχόν παράταση από Π.Ν., επιβάλλεται πρόστιμο.

103. Το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:

α. Για καθυστέρηση μέχρι το $\frac{1}{4}$ του μέγιστου συμβατικώς προβλεπομένου: Ποσοστό 1% επί του συμβατικού τιμήματος του εκπρόθεσμου συμβατικού αντικειμένου.

β. Για καθυστέρηση από το $\frac{1}{4}$ μέχρι το $\frac{1}{2}$ του μέγιστου συμβατικώς προβλεπομένου: Ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εκπρόθεσμου συμβατικού αντικειμένου.

γ. Για καθυστέρηση άνω του $\frac{1}{2}$ του μέγιστου συμβατικώς προβλεπομένου: Ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος του εκπρόθεσμου αντικειμένου.

104. Το ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας της παρεχομένης υπηρεσίας άνευ ΦΠΑ και μόνο ως προς την εκπρόθεσμη ποσότητα και αντικείμενο.

105. Εφόσον η εκπρόθεσμη συμβατική ποσότητα ή το εκπρόθεσμο συμβατικό αντικείμενο επηρεάζει τη χρησιμοποίηση ποσότητας ή αντικείμενο που παραδόθηκε εμπρόθεσμα, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.

106. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται κατά κρίση του Φορέα Πληρωμής, διαζευκτικά:

- α. Από την υφιστάμενη ή επόμενη πληρωμή του προμηθευτή.
- β. Με ισόποση κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 'εις χείρας' του φορέα πληρωμής.
- γ. Με κατάθεση του ποσού απευθείας από τον προμηθευτή υπέρ Π.Ν.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 17 -

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

107. Η εταιρεία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

108. Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήματος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

109. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται αποκλειστικά από την ισχύουσα Νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους.

110. Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

111. Η εταιρεία υποχρεούται να προσέλθει, μέσω αρμοδίας εξουσιοδοτημένου προσωπικού της, για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης.

112. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία αρνηθεί ή καθυστερήσει άνευ σοβαρού λόγου να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να την κηρύξει ΕΚΠΤΩΤΗ.

113. Η κήρυξη της προμηθεύτριας ως έκπτωτης έχει όλες τις συνέπειες που καθορίζονται στο σχετικό (α) ΠΔ, όπως ισχύει σήμερα.

114. Σε περίπτωση κατά την οποία τη Σύμβαση θα υπογράψει αντιπρόσωπος της προμηθεύτριας απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πληρεξουσίου.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

115. Απαγορεύεται η εκχώρηση των υποχρεώσεων του μεταφορέα, που απορρέουν από τη σύμβαση, ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.

116. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 18 -

προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

117. Η Σύμβαση τροποποιείται μετά από συμφωνία των δύο μερών κατά την κρίση του κατακυρώσαντος.

118. Μετά από αιτιολόγηση εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή μόνο η τροποποίηση ΜΗ θεμελιωδών συμβατικών διατάξεων.

119. Με απλή συμφωνία των μερών της παρούσης ΔΕΝ γίνεται τροποποίηση της σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου (του Αγοραστή).

120. Όροι που επιτρέπεται η τροποποίηση με απόφαση του κατακυρώσαντος είναι οι ακόλουθοι:

α. Μεταβολή των συμβατικών χρόνων εκτέλεσης (παράδοσης ή αντικατάστασης) των συμβατικών αντικειμένων.

β. Απαλλαγή της προμηθεύτριας από την παράδοση του υπολοίπου που δεν υπερβαίνει το 10% της συμβατικής ποσότητας, λόγω ειδικών συνθηκών, με επιβολή ή όχι προστίμου σε αυτόν.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

121. Με τη παρούσα εξουσιοδοτείται ο ΓΕΝ/Ε2 για την έκδοση και υπογραφή της σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

122. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από ΟΕΠΝ/ΔΙΠΕ για τον προληπτικό έλεγχο.

123. Η παρούσα είναι «Αναρτητέα στο Διαδίκτυο».

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015

Υποναύαρχος Π. Παστουσέας ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

Ακριβές Αντίγραφο

ΜΠΥ ΠΕ.ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚ. Β' Βαθμού Α. Κυριάκου
Διευθύντρια ΔΓ/ΓΕΝ

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: Ε2,Δ3,ΔΚΕ,ΔΚΔ,ΔΟΥ/ΟΕΠΝ
ΜΓ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

- 19 -

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«SSA. Α.Ε» Εθνικής Αντιστάσεως 84, ΤΚ 152 31 Χαλάνδρι

Αποδέκτες για Πληροφορία

-ΝΚ