



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού # 69.512,20 # ΕΥΡΩ , χωρίς Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου :

« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΛΙΓΜΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ »

Προϋπολογισμού : 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα, 30 - 10 - 2014 , ημέρα Πέμπτη , στα γραφεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (οδός Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία), οι υπογράφωντες το παρόν :

1. Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν.3669/2008 «Κύρωση Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων» και την παρ. 1 ι. του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ' ετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση « ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. », με Α.Φ.Μ. 997945111 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, (Λαμίας , Στυλίδας, Αμφίκλειας, Αταλάντης , Δομοκού, Μακρακώμης) που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής του προαναφερθέντος έργου, δια του νομίμου εκπροσώπου της, Σταματίου Ντούβα του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. Π 544752

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω:

α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη :

(1) Το Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α 18-06-2008) «Κύρωση Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070 /2012 (ΦΕΚ 82 Α 10-04-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών , Μεταφορών Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

(2) Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – ΚΑΠ - ΣΑΕΠ 2014 όπως αυτό εγκρίθηκε με την αριθ. 106/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αριθ. 6^ο /16-06-2014 πρακτικό Θέμα 14^ο στο οποίο έχει εγγραφεί πίστωση για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας και θα βαρύνει το Φορέα χρηματοδότησης στον Ειδικό Φορέα 071 κωδικό Κ.Α.Ε. 9459 και σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 3991/13-08-2014 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας έγκρισης δέσμευσης πίστωσης που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Φθιώτιδας με αριθ. 367/20-08-2014 - ΑΔΑ: Ω7Ε07ΛΗ-ΣΞ5

(3) Την με αριθ. 1115/2013 (αριθ. πρακτικού 28^ο /24-06-2013 θέμα 35^ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση, η αναλυτική διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας του εν λόγω έργου , ορίσθηκε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει την δημοπρασία και η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

(4) Την με αριθ. 20/2014 (Αριθ. πρακτικού 2^ο /20-01-2014/ Θέμα 8^ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 07/01/2014, υπέρ της ως άνω εργοληπτικής επιχείρησης « ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. », που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 43 %, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

(7) Την αριθ. 1085/18883/ 05-02-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΡ10-ΕΝΥ με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η παραπάνω 20/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

(8) Την αριθ. 20977/23-8-07 Κ.Υ.Α., των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία ο πρώτος των συμβαλλομένων προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86, ότι δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3310/05, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.3414/05.

(9) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε / τροποποιήθηκε με το Ν. 4071 / 2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α / 11-04-2012)

(10) Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) ‘ Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν αρμοδιότητας των Περιφερειών ’ (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013) καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο . αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών .

(11) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010).

Α ν α θ έ τ ε ι

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, **εργοληπτική επιχείρηση « ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. »**, που θα αναφέρεται στο εξής ως **«ανάδοχος»**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των εξήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ΕΥΡΩ και είκοσι λεπτών (69.512,20 €), το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	:	50.756,22 €
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργ/κό (18%)	:	9.136,12 €
Απρόβλεπτα	:	8.983,85 €
Αναθεώρηση	:	636,01 €
<u>Συνολικό ποσό Σύμβασης</u>	:	<u>69.512,20 €</u>

Στο ποσό της σύμβασης δεν περιλαμβάνεται ποσό 15.987,80 € που αντιστοιχεί στην δαπάνη Φ.Π.Α. (23%), η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.

β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **δ η λ ώ ν ε ι** ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν.3669/08 «Κύρωση Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων», καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπρατήσεως και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.

γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες **από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης**. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ., ήτοι :

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. **και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 48 Ν.3669/08)**.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από **την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης** χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

δ. Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ε. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων.

στ. Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης ΤΣΜΕΔΕ των εργασιών:

1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΣΜΕΔΕ ΑΡΙΘ. 87958 / 11-03-2014 ΕΥΡΩ 6.042,00

2. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΣΜΕΔΕ ΑΡΙΘ. 87957 / 11-03-2014 ΕΥΡΩ 19.032,00

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο.

ζ. Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του την ΛΑΜΙΑ (οδός ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 8 τηλ. 2231042889).

η. Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

θ. Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλαττον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα [στο άρθρο 57 του Ν. 3669/2008](#).

ι. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν στο Αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και τα δύο (2) παραλήφθηκαν από τον ανάδοχο.

Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Για τον Ανάδοχο

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ