

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**ΕΡΓΟ: «ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕ-
ΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π. Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΠΡ/ΣΜΟΥ: 538.111,48 € (437.489,01 χωρίς ΦΠΑ)

ΚΕΡΚΥΡΑ 24 / 09 / 2014

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 79705/30645

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 495.062,55 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «**ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» **προϋπολογισμού 538.111,48 Ευρώ**, κύριος του οποίου είναι ο Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε
Από πιστώσεις ΠΔΕ / ΣΑ Ε0703 με Αριθ. Έργου 2008ΣΕ07030005

Στην Κέρκυρα σήμερα, την 24η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, στα Γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Αλυκές Ποταμού 13, τηλ. 2661039606, FAX 26610 42335) οι κάτωθι υπογράφωντες:
α. Ο ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/08 και το άρθρο 159 του Ν.3852/10 αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθμόν 352 απόφασης του Πρακτικού Νο 12/30-05-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 22-04-2014 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Ο ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ με Α.Δ.Τ. ΑΒ 819714 ως διαχειριστής & εκπρόσωπος της **Κ/Ξ ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ** με ΑΦΜ 997346311 σύμφωνα με το από 05-09-2014 Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Το με αριθμ. Πρωτ. Δ11α/0/8/23/29-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για την εκτέλεση του έργου: «**ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» προϋπολογισμού 538.111,48 € .
 - γ. Την υπ' αρ. Πρωτ. 55281/21103/15-10-2013 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και την υπ' αριθμόν 115 απόφαση του Πρακτικού Νο 4/19-02-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και καθαρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης.
 - δ. Την υπ' αριθμόν 352 απόφαση του Πρακτικού Νο 12/30-05-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία αναδείχτηκε η **Κ/Ξ ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ** σε μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 8,00 %.
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του υποέργου.
 - στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η εταιρεία και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ' αριθμόν 60926/23424/03-07-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας.

- ζ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- η. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση 352 του Πρακτικού Νο 12/30-05-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά	348.560,99
Απρόβλεπτα	52.284,15
Δαπάνη αναθεώρησης	1.644,74
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	402.489,88
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	92.572,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	495.062,55 €

- θ. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του υποέργου.
- ι. Το με Α.Π. οικ 168207/16-05-2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής περί παράτασης ισχύος των περιβαλλοντικών όρων που εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 106560/22-06-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα «ΕΡΓΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΕΡΚΥΡΑ».
- κ. Την υπ' αρ. 11/2014 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του νομού Κέρκυρας περί μη κωλύματος υπογραφής της παρούσης.
- λ. Το υπ.αρ.πρωτ 11065/5449/20-06-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κατακυρωτικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ιονίων Νήσων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων **Κ/Ξ ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ**, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**».

Η **Κ/Ξ ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ & Η/Μ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 57 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).η της παρούσας σύμβασης.
- Την υπ' αριθμόν 352 απόφαση του Πρακτικού Νο 12/30-05-2014 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη της αναδόχου κατασκευής του έργου.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά τους, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

(3)

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου **Κ/Ξ ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(4) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του υποέργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου.

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	32950	04/08/2014	ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ	21.785,06 €
Σύνολο 21.785,06 €				

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

Για την ανωτέρω εγγυητική επιστολή το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ Κέρκυρας με το υπ. αρ. πρ. 966/29-08-2014 έγγραφό του βεβαιώνει την ισχύ τους

- β. Την από 08/08/2014 δήλωση ορισμού, του ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου, ο οποίος, ορισμός, έτυχε της έγκρισης της Υπηρεσίας.
- γ. Την από 08/08/2014 δήλωση περί ορισμού ως αντικλήτου τον ΚΥΡΙΑΚΗ – ΜΠΙΤΖΑΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ καθώς και την από 08/08/2014 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (5) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ.8.2.1 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **οκτώ (8) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.
- (6) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (24 / 09 / 2014), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

(7) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 53 του Ν.3669/08.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ / ΣΑ Ε070/3 με αριθμ. Έργου 2008ΣΕ07030005 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τρία (3) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Κ/Ξ ΚΥΚΛΟΣ Ο.Ε. – Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΤΗΛ. 2661021990 & FAX 2661 0 37437

(ΜΕ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ & ΕΝΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ)

ΚΕΡΚΥΡΑ 24/09/2014

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Κ/Ξ

**«ΑΦΟΙ Β. & Ν. ΤΡΙΑΝΤΟΣ – Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ Ο.Ε.- Γ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ»**

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ