



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ.
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ**

**ΕΡΓΟ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑ-
ΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»**

Αρ. Πρωτ. Η-11989//2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **1.386.000,00** Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑ-ΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ” προϋπολογισμού 1.800.000,00 € με Φ.Π.Α., χρηματοδοτούμενο από την ΣΑΕΠ 572 του Π.Δ.Ε. : «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις), με ενάρθμο έργου 2014ΣΕ57200002

Στην **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ** σήμερα, την **28** του μηνός **Δεκεμβρίου** ημέρα **Δευτέρα** του **2015**, στα Γραφεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Ο κος **ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας (ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)) κατά την παρ. 1 (Ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/10 αφενός, και σύμφωνα με την με αριθμό Πρωτοκόλλου Δ.Δ.οικ.6427/19-11-2014 απόφαση Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. ΔΔ.οικ.:5320/22-9-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» και αφετέρου, κατόπιν της 753/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στις 25-9-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφετέρου
- β. Ο κος **ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αλεξανδρουπόλεως, ενεργώντας με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «Α.Τ.Ε. ΟΔ.Γ.Ε.» αναδόχου του έργου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη, (Β. Αλεξάνδρου 50, 68100 Αλεξανδρούπολη, Τηλ. 2551025036 Φαξ 2551089534, Α.Φ.Μ. 029152433 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης)

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
 - β. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 - γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/23-12-2010 (ΦΕΚ 237/Α/27-12-10) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης .
 - δ. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 για το Φ.Π.Α., καθώς και του άρθρου 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6% στο ΤΣΜΕΔΕ.

- ε. Την απόφαση ΔΑΕΕβ/οικ.1133/Φ.ΕΒΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΑ/14-9-2015 του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €), συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ5700002 της ΣΑΕ 572, του Π.Δ.Ε.: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις), για την χρηματοδότηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ”, που θα δημοπρατηθεί, υλοποιηθεί και παραληφθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
- στ. Την με αριθμό 688/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ., με την οποία εγκρίθηκε : 1) η απευθείας ανάθεση, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. γ του άρθρου 125 Ν.3669/2008, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης των έργων: 1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ π/υ 1.800.000,00 €. 2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ π/υ 2.100.000,00 €. 3) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥ – ΠΕΠΛΟΥ π/υ 1.470.000,00 €. 4) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΡΙΟΥ – ΚΙΣΣΑΡΙΟΥ – ΛΑΒΑΡΩΝ π/υ 400.000,00 €. 5) ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΜΠΟΥ ΘΥΜΑΡΙΑΣ π/υ 1.500.000,00€. 6) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΔΑ π/υ 1.750.000,00€. 7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ π.ΕΒΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ π/υ 530.000,00€. 8) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΜΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝ – ΔΙΛΟΦΟΥ – ΜΑΡΑΣΙΩΝ π/υ 650.000,00€. 9) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ π/υ 1.300.000,00€. 10) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ π. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ π/υ 750.000,00€ 11) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝ π/υ 1.350.000,00€. 2) Της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3) Του ορισμού της επιτροπής που θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και θα συντάξει το αντίστοιχο πρακτικό.
- ζ. Την με αριθμ πρωτ. Η-8347/18-9-2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- η. Την απόφαση Η-7032/12-8-2015 της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Έβρου, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- θ. Την με αριθμό 753/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., εγκριτικής της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στις 25-9-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου, μετά την διενέργεια δημόσιας κλήρωσης η Εργοληπτική Επιχείρηση «Α.Τ.Ε. ΟΔ.ΓΕ.» με έκπτωση 23,00 %.
- ι. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- ι.α. Το υπ’ αριθμ. Η-11364/10-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/08), με το οποίο κλήθηκε ο μειοδότης για την υπογραφή της αρχικής Σύμβασης, αντίστοιχα.
- ι.β. Τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης που κατέθεσε η ανάδοχος Ε.Ε. με την από 23-12-2015 αίτησή της, για την υπογραφή της σύμβασης.
- Ι.γ. Την με αριθμό 823/23-12-2015 επιστολή της ALPHA BANK για την γνησιότητα και εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Και Δικτύων, και η οποία ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. Η-11927/23-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Ι.δ. Την με αριθμό 524/24-12-2015 επιστολή της attica bank για την γνησιότητα και εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης όπως ορίζει η υπ αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών Και Δικτύων, και η οποία ζητήθηκε με το υπ’ αριθ. Η-11921/23-12-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- Ι.ε. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναπροσαρμόστηκε με την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Ν.3669/08, (με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους της Ε.Ε., των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ	957.204,60 €
Δαπάνη απροβλέπτων κατά την προσφορά : ΣΠ	143.580,69 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α	1.100.785,29 €
Δαπάνη Αναθεώρησης :	26.043,98 €
Δαπάνη ΦΠΑ (23%)	259.170,73 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.386.000,00 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων Εργοληπτική Επιχείρηση «**Α.Τ.Ε. ΟΔ.ΓΕ.**», καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**”.

Η Εργοληπτική Επιχείρηση «**Α.Τ.Ε. ΟΔ.ΓΕ.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: “**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ**”, και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, του Ν.1642/86 και του Ν 2166/93, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).i της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε στις 25-9-2015 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, με αριθμό 753/2015 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

(2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις των Ν. 3669/08 και των Ν. 1642/86 και Ν. 2166/93, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- B. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- Γ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- Δ. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχύουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- Ε. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	GRH125187	11/12/2015	ALPHA BANK	28.171,00 €
2	878/LD/15351/00015	17/12/2015	attica bank	28.171,00 €
Σύνολο Ευρώ				56.342,00 €

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του ΚΔΕ

- (4)** Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ.
- (5)** Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. Με βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει κα να υποβάλει στην Δ/νουςα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου καθώς και χρονοδιάγραμμα χρηματικών απορροφήσεων σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπηρεσίας, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής. Για κάθε ημέρα υπέρβασης με υπαιτιότητα του εργολάβου της συνολικής προθεσμίας που τίθεται στην Ε.Σ.Υ., επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο της Ε.Σ.Υ. και του άρθρου 49 του Ν. 3669/08, ποινικές ρήτρες για τα χρονικά διαστήματα που καθορίζονται σ' αυτό.
- (6)** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα της Ε.Σ.Υ. και των άρθρων 52 & 53 του Ν. 3669/08.
- (7)** Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 572 του Π.Δ.Ε. : «Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., (Μελέτες - Τεχνικοί Σύμβουλοι - Απαλλοτριώσεις), με ενάρθμο έργου 2014ΣΕ57200002. Και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **οκτώ (8)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **τρία (3)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα **πέντε (5)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αλεξανδρούπολη, 28 - 12 - 2015

Οι Συμβαλλόμενοι

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Για την Ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση
«Α.Τ.Ε. ΟΔ.ΓΕ.»

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ