



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΛΗΔΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Μεσολόγγι: 16/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 302092/4481
Σχετ. : 304633/4534

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 199.671,39€ (χωρίς ΦΠΑ)

Για την Εκτέλεση Κατασκευής του Έργου:

«ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ»

Προϋπολογισμού : 773.000,00€ (με Φ.Π.Α)

Στη Πάτρα σήμερα, την 16^η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη του έτους 2018 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ)], κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός,

και αφετέρου

2. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.» που εδρεύει στην Ναύπακτο (Κ.ΣΑΘΑ) με Α.Φ.Μ: 800527033 ,ανάδοχος του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» ,η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δρόσο Ταξιάρχη του Γεωργίου (με ΑΦΜ:301906002 και ΑΔΤ: Χ777474),

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο **ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:
- I. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 - II. Την από **24-05-2016** (ΑΔΑ:ΩΞΨΟ4653Ο7-ΩΝΕ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη Σ.Α.: ΕΠ001 ΤΡΟΠ.0 του έργου: «**ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ**», προϋπ:773.000,00€, με κωδικό Κ.Α: 2012ΕΠ00100026.
 - III. Την υπ'αριθμ: **114/15-06-2017** (ΑΔΑ:62Θ27Λ6-373) απόφαση περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης του έργου: «**ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ**».
 - IV. Την μελέτη του έργου (συμβατικά τεύχη) όπως εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ:199262/2789/18-07-2017(ΑΔΑ:ΨΑΡΧ7Λ6-Γ0Υ) απόφαση της Δ.Τ.Ε/Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας.
 - V. Την υπ' αριθμ. **1877/2017** (ΑΔΑ:ΩΕΛΡ7Λ6-34Λ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «**ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ**», Προϋπολογισμού: 773.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 - VI. Την με α.π.322020/4357/20-11-2017(ΑΔΑ:6Ν9Φ7Λ6-ΥΒ1) Προκήρυξη σύμβασης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:17PROC002272778) καθώς και την **Διακήρυξη** (ΑΔΑΜ:17PROC002273033), όπου ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε η **14/12/2017** ημέρα Δευτέρα και ώρα :10:00. Ο εν λόγω διαγωνισμός διεξήχθη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.: **67288**.
 - VII. Την υπ' αριθμ. **1067/2018** (ΑΔΑ: 61ΕΕ7Λ6-ΘΑΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, διατυπωθείσα στο **27^ο/2018** Πρακτικό αυτής, με την οποία εγκρίθηκε το από 17-05-2018 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη της Ε.Δ. και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία: «**ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.Ε.**» με οικονομική προσφορά **199.671,39€**, ήτοι μέση έκπτωση **67,97 %**.
 - VIII. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **154596/25-07-2018** (ΑΔΑ: 6Λ76ΟΡ1Φ-1Τ4) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η υπ' αριθμ. **1067/2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε βρέθηκε νόμιμη, αφού ελέγχθηκε ως προς

την νομιμότητα της, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225,226 & 238 του Ν.3852/2010 και του Ν.4412/2016.

ΙΧ. Την υπ' αριθμ.**518./2018** Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου , η οποία έλαβε το αριθμ.**266193/3948/03-09-2018** πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας, και με την οποία αποφαινεται «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας **«ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.Ε.»**.

Χ. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

ΧΙ. Τα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη που καθορίζονται στα άρθρα 23.3-23.10 της Διακήρυξης, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω της ``επικοινωνίας`` του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από την εταιρεία : **«ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.»** και κατόπιν υποβλήθηκαν και σε έντυπη μορφή, τα οποία ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Διαγωνισμού και διαπιστώθηκε **η πληρότητα και η νομιμότητα αυτών**, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

ΧΙΙ. Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ,(όπως αναγράφονται στο έντυπο της Οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ) και τον υπολογισμό του Φ.Π.Α (παρ.4 άρθρο 135 του Ν.4412/2016) ,τα οποία αναλύονται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	147.134,45 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	26.484,20 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	26.042,80 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	9,94 €
ΣΥΝΟΛΟ	199.671,39€
Φ.Π.Α 24%	47.921,13 €
ΣΥΝΟΛΟ	247.592,52€

ΧΙΙΙ. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016 και του άρθρου 11.3 της Διακήρυξης).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.Ε.»** ,(η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Δρόσο Ταξιάρχη του Γεωργίου**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο:

«ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15^{ης} ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ».

Ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεστεί το έργο, των οποίων η σειρά ισχύος καθορίζεται στο άρθρο 5 της οικείας Διακήρυξη, και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, όπως αυτή φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).XII της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την υπ' αριθμ. **1067/2018 (ΑΔΑ: 61ΕΕ7Λ6-ΘΑΓ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον ανάδοχο και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

(2) Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση :« **ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε**» οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. **Δρόσο Ταξιάρχη του Γεωργίου**, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω, καταθέτουσα :

1. Την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον αναφερόμενο εγγυητή :

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	4267014287	02-10-2018	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	9.983,57
ΣΥΝΟΛΟ				9.983,57

Ο ανωτέρω εγγυητής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με το από **04-10-2018** έγγραφο του (αριθμ. πρωτ. 304633/4534/05-10-2018 της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.Αιτ/νίας), γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17.1 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% X Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= 5%X 199.671,39€= **9.983,57€**.

2. Την από 03./10./2018 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του Σιάμου Νικόλαου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ823334, κατοίκου Μεσολογγίου, καθώς και την από 03./10/2018 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

Α Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, αпроφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της οικείας Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει

καθοριστεί σε **ΔΕΚΑΕΞΙ (16) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της ΕΣΥ του έργου.

- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**16/10/2018**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και ειδικότερα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.
- (4) Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, **ΣΑΕΠ 001, ΤΡΟΠ. 0**, με ενάριθμο: **2012ΕΠ00100026** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας(ΔΤΕ/ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας).

**ΠΑΤΡΑ 16/10/2018
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΔΡΟΣΟΣ Τ.-ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Ε.»**

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ