



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Ζάκυνθος 9 /10/2014

Αρ. Πρωτ. : 98518/17768

ΕΡΓΟ: « ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ- ΞΥΓΚΙΑ ».

Π/Υ : 3.930.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.).

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: 2.551.872,88€ (με το ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου :« **ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ- ΞΥΓΚΙΑ** », Προϋπολογισμού: **3.930.000,00€(με το Φ.Π.Α.)**, 2^{ου} υποέργου της Πράξης «**ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ –ΞΥΓΚΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**» με κωδικό ΟΠΣ “**200101**” και κωδικό Π.Δ.Ε. Πράξης: **2009ΝΑ01380001**.

Χρηματοδότηση από πόρους: **ΣΑΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι’**.

Στην Ζάκυνθο σήμερα, την 9^η του μηνός Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, επί του Διοικητηρίου Ζακύνθου, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος, Περιφερειάρχης Π.Ι.Ν., ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κατά το άρθρο 30 του Ν.3669/2008 αφενός, και κατόπιν της υπ’ αρ. 138-05/4-03-2014 απόφασης της εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας την 28η Ιανουαρίου 2014 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ’ ετέρου,

β. ο Μιχαήλ Τζινιέρης του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της « Μηχανοδομική Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία » με δ.τ. « ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., με έδρα Αθήνα, οδός Λένορμαν 10, Τ.Κ. 10436, Α.Φ.Μ.: 094460041, και ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - α. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 και τη Διακήρυξη του έργου.
 - β. Την με Αρ. Πρ.1561/6-08-2013 2^η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, για την Πράξη «ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ “200101”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘ Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι’.
 - γ. Τις υπ’ αρ. πρωτ. Οικ. 32237/3966/18-06-2013 απόφαση έγκρισης μελέτης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ζακύνθου και την υπ’ αρ. 887-29/10-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του εν λόγω έργου.
 - δ. Την υπ’ αρ. 138-05/4-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. με την οποία αναδείχτηκε η μειοδότης του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα έκπτωση **35,07%** .
 - ε. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.

- στ. Τα στοιχεία που κατέθεσε η Ανάδοχος εταιρεία και τα οποία ζητήθηκαν με το υπ. αρ. 84577/15244/28-08-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας.
- ζ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Ε.Ε. και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, μετά την έκπτωση	1.734.976,82
Απρόβλεπτα	260.246,52
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.995.223,34
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	79.470,06
ΣΥΝΟΛΟ	2.074.693,40
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	477.179,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.551.872,88

- η. Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- θ. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Ε.Ε., διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- ι. Την υπ. αρ. πρωτ. 5252/2525/15-04-2014 απόφαση ελέγχου νομιμότητας της αριθμ. 138-05/4-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελάου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
- ια. Την με αρ. πρωτοκόλλου 84577/15244/28-08-2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, περί υπογραφής της σύμβασης του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων « **ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.** », καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: « **ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ- ΞΥΓΚΙΑ** », Προϋπολογισμού: **3.930.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)**.

Η «**Μηχανοδομική Α.Τ.Ε.**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου :«**ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ - ΞΥΓΚΙΑ**», Προϋπολογισμού: **3.930.000,00€ (με το Φ.Π.Α.)**,

και σύμφωνα με τα ακόλουθα

- i. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ. 609/85, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - ii. Τις διατάξεις του Ν. 3481/06 και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 4 αυτού που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών»
 - iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
 - iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου
 - v. Την υπ' αριθμ. 138-05/4-03-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «**ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**», και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση «**ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.**», και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου Κοινοπραξίας

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	1650302	3/10/2014	Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	302.000,00
2	1650303	3/10/2014	Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	154.000,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής Διακήρυξης.

- β. Την από 7/10/2014 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, ως επικεφαλή του εργοταξιακού γραφείου του Αναστασίου Ακτύπη του Δημητρίου
- γ. Την από 7/10/2014 δήλωση του Αναστασίου Ακτύπη του Δημητρίου περί αποδοχής του ορισμού του, ως επικεφαλή του εργοταξιακού γραφείου.

- δ. Την από 7/10/2014 δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας περί ορισμού ως α-αντίκλητου του Αναστασίου Ακτύπη του Δημητρίου καθώς και την από 7/10/2014 δήλωση αυτού, περί αποδοχής του ορισμού του.
- ε. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ.8.2.1 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **(540) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της ΕΣΥ του έργου.
- (4) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (5) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85. Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους **ΣΑ ΝΑ 8 (ΕΣΠΑ) - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι'** και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ι.Ν.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ