



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ 27 / 8 /2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ 84745/32589

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν.»**

Στην Κέρκυρα σήμερα 27 / 8 /2014, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α. η «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (ΠΙΝ) που εδρεύει στην Κέρκυρα στις Αλυκές Ποταμού, Ε.Ο. Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας, Τ.Κ. 49100, με ΑΦΜ 997913715 και Δ.Ο.Υ. Α' ΚΕΡΚΥΡΑΣ νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Σπυρίδωνα Σπύρου καλούμενη στο εξής «**Αναθέτουσα Αρχή**», και,

β. η εταιρεία REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας 100 και Μαραθωνοδρόμου 83, Τ.Κ. 15125 με ΑΦΜ 094213379 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Νικόλαο Παπαδάτο καλούμενη στο εξής «**Σύμβουλος**», λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ.αρ. 402-14/23-6-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία από τη δράση με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης» με Κ.Α.Ε. 989910013002001 και προϋπολογισμό 20.000€ εγκρίθηκε η διάθεση ποσού 9.840€ για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης της κατάρτισης και της παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν στην εταιρεία REMACO ΑΕ.

2. Την με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 78633/30253/6-8-2014(ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την απευθείας ανάθεση στην εταιρεία REMACO Α.Ε. (ΑΦΜ 094213379 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) της παροχής υπηρεσιών «Υποστήριξη της κατάρτισης και της παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.» ποσού 9.840€.

3. Την από 15/06/2014 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας, REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο των Παρεχομένων Υπηρεσιών

Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στο Σύμβουλο την παροχή υπηρεσιών για την «Υποστήριξη της κατάρτισης και της παρακολούθησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν.».

Ειδικότερα οι υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν, θα αφορούν στην σύνταξη και παρακολούθηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για τα έτη 2014 – 2015, και συγκεκριμένα:

1. Στην υποστήριξη της επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με ανάγκες που δημιουργούν τα έργα και οι δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (συνεχιζόμενα έργα) και τα οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε επόμενα οικονομικά έτη.
2. Στην υποστήριξη της τεχνικής επεξεργασίας προτάσεων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας για τις ανάγκες επιχειρησιακού και οικονομικού προγραμματισμού σε νέα έργα, με τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα και τα ποσοτικά στοιχεία εκροών και τους δείκτες προόδου της υλοποίησής τους.
3. Στην τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού προγραμματισμού στη σύνταξη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015.
4. Στην τεχνική υποστήριξη της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του ύψους των προσδοκώμενων εσόδων και εξόδων και συνολικά της έγκρισης του Προϋπολογισμού του έτους 2015.
5. Στην τεχνική υποστήριξη της παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και των τροποποιήσεων του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2015 της Περιφέρειας.

ΑΡΘΡΟ 2

Διάρκεια - Παραδοτέα

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας. Παραδοτέα αποτελούν οι 4 Τριμηνιαίες Εκθέσεις απολογισμού και προγραμματισμού των παρεχομένων υπηρεσιών, οι οποίες υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη εκάστου τριμήνου υλοποίησης της παρούσας σύμβασης, στις οποίες θα αναλύονται οι ενέργειες του Αναδόχου για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε και θα καταγράφονται οι εκτιμήσεις για τις ανάγκες του επόμενου τριμήνου.

ΑΡΘΡΟ 3

Υποχρεώσεις του Συμβούλου

- 3.1 Ο Σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη της υλοποίησης του Έργου που του ανατίθεται με την παρούσα, σύμφωνα με το υφιστάμενο σχετικό νομικό πλαίσιο και τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, και εγγυάται για την ποιότητα και αρτιότητα των παραδοτέων του, με στόχο την τήρηση των όρων της παρούσας.

- 3.2 Ο Σύμβουλος υποχρεούται, επίσης, να συνεργάζεται και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με το περιεχόμενο των παραδοτέων του και να προβαίνει σε απαραίτητες διορθώσεις, προσθήκες & βελτιώσεις.
- 3.3 Παράλληλα ο Σύμβουλος, υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για οποιοδήποτε θέμα, η εξέλιξη του οποίου επηρεάζει την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής

Για την ορθή εκπλήρωση του Έργου συνομολογείται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να θέτει από σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης στη διάθεση του Συμβούλου, κάθε στοιχείο, πληροφορία και εργαλείο, τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιμα για την υλοποίηση του έργου και παράλληλα να τον ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν εξελίξεις, που τροποποιούν το πλαίσιο εκτέλεσης του έργου. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να συνεργάζεται με το Σύμβουλο και να συστήσει προς τούτο, ομάδα έργου, η οποία θα συνεργάζεται με την αντίστοιχη ομάδα έργου του Συμβούλου για την παροχή πληροφοριών, στοιχείων κλπ.. Η συνεργασία αυτή δε συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταφορά μέρους του έργου του Συμβούλου στα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 5

Παράδοση – Παραλαβή Παραδοτέων

- 5.1 Τα παραδοτέα του έργου που αναφέρονται στο Άρθρο 2 ανωτέρω πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή σε τυποποιημένο περιβάλλον - format, που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
- 5.2 Για τον έλεγχο, την εκτέλεση του έργου και την παραλαβή των παραδοτέων αρμόδια είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) , που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
- 5.3 Τα παραδοτέα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Σύμβουλο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο Σύμβουλος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί :

(α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής,

(β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την καταλληλότητα του να χρησιμοποιηθεί από ΝΑΚ.

Η μη γνωστοποίηση παρατηρήσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής προς τον Σύμβουλο εντός της παραπάνω προθεσμίας των πέντε (5) εργασίμων ημερών, συνεπάγεται και αποδοχή των παραδοτέων, χωρίς να απαιτείται σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής.

5.4 Η οριστική παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη σύνταξη Πρακτικού Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, το αργότερο εντός ενός μήνα από την λήξη της διάρκειας της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 6

Αμοιβή Συμβούλου

6.1 Η Αμοιβή του Συμβούλου για την εκτέλεση του Έργου, ορίζεται στο ποσό των **εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ « 9.840,00€ »**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του Συμβούλου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

6.2 Η καταβολή του ανωτέρω ποσού, θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις (25% εκάστη) με την παραλαβή κάθε παραδοτέου.

6.3 Ο Σύμβουλος υποχρεούται να εκδώσει τα νόμιμα παραστατικά για την είσπραξη της αμοιβής του.

ΑΡΘΡΟ 7

Κυριότητα Έργου – Εμπιστευτικότητα

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Συμβούλου από τα αποτελέσματα των υπηρεσιών του, μεταβιβάζονται εξ' ολοκλήρου στην Αναθέτουσα Αρχή και ανήκουν σε αυτήν. Καθίσταται, δηλαδή, η Αναθέτουσα πλήρης δικαιούχος των κατά τα άνω πνευματικών δικαιωμάτων και δύναται να τα χρησιμοποιεί όπως επιθυμεί.

Ο Σύμβουλος υποχρεούται να διατηρήσει το απόρρητο ως προς το αντικείμενο του έργου του.

ΑΡΘΡΟ 8**Καταγγελία - Ευθύνη**

- 8.1 Οποιαδήποτε παράβαση, αθέτηση ή μη ορθή εκτέλεση των συμφωνιών και των όρων της παρούσας εκ μέρους του Συμβούλου, παρέχει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να λύσει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την παρούσα σύμβαση και να αξιώσει την αποζημίωσή του για οποιοδήποτε ποσό έχει καταβάλλει στον Σύμβουλο στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης.
- 8.2 Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος αθετήσει υπαιτίως τις πιο πάνω υποχρεώσεις της, η Αναθέτουσα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα και να τον αντικαταστήσει, καθώς και να ζητήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε σχετικής θετικής ή αποθετικής της ζημίας.
- 8.3 Αθέτηση υποχρεώσεων, εκτός των άλλων, νοείται η μη παράδοση του συμφωνημένου έργου, η μη παράδοση του έργου κατά τα συμφωνηθέντα, η μη έγκαιρη παράδοση αυτού ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση που θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία έγκαιρης παράδοσης του έργου.
- 8.4 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αμφότερα τα μέρη απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους.
- 8.5 Διαφορές που θα προκύψουν από τη σύμβαση αυτή είτε κατά τη διάρκειά της είτε μετά τη λύση της ή την λήξη της, θα συνεπάγονται στη δωσιδικία του υλικά αρμοδίου Δικαστηρίου της Αθήνας.

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε η σύμβαση αυτή, αφού υπογράφηκε, σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, έλαβε κάθε μέρος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Για την Αναθέτουσα Αρχή****Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ****ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ****Για τον Σύμβουλο****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ**