



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Τίτλος Έργου :

CPV

Ανάδοχος :

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: 17 / 12 / 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 22722

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ»

45000000-7

ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε

ΑΦΜ 800660575

Εργολαβική Σύμβαση Κατασκευής Έργου
Ποσού 40.479,99 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Στην Μεσολογγί σήμερα την 17η του μηνός Δεκέμβριου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου οι κατωτέρω υπογράφωντες :

- α. **Καραπανός Νικόλαος Δήμαρχος του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου**, καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» και ενεργών στην προκειμένη περίπτωση τόσο ως εκπρόσωπος του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου με έδρα την οδό Σταυροπούλου 31, στο Μεσολόγγι του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Τ.Κ. 30320, τηλέφωνο 26313 63310, Fax 26310 25041, ο οποίος (Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου) είναι ο κύριος του έργου
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», όσο και ως εξουσιοδοτούμενος και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 350/2017 της Οικονομικής Επιτροπής (όπως επικυρώθηκε με την υπ' αρ.195976/24-8-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Αιτωλοακαρνανίας), εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας στις 06/06/2017, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου.
- β. **Μπανιά Μαρία, νόμιμος εκπρόσωπος** της Τεχνικής Εταιρείας «**ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε.**», με έδρα Φραγκεικα Ναυπακτίας του Δήμου Ναυπακτίας, Τ.Κ. 30300, Α.Φ.Μ. 800660575 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρώην Ναυπάκτου), τηλέφωνο 2634026680-, Fax 2634301688 email: **baboubania@gmail.com** κάτοχος του με αριθμό Εργοληπτικό Πτυχίο (Μ.Ε.Ε.Π.) 29719 κατηγορίας έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (τάξης Α1), ως εκπρόσωπος για την υπογραφή της εργολαβικής Σύμβασης, υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», παριστάμενοι για την σύναψη της παρούσης συμβάσεως,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΤΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Καραπανός Νικόλαος**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 - Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου.
 - Β. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου του έτους 2018 όπως εγκρίθηκε.
 - Γ. Την πίστωση ποσού 88.000,00 € που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 30,7323,08 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
 - Δ. Την υπ' αριθμό 57/201 μελέτη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
 - Ε. Την υπ' αριθμόν 79/2018 (ΑΔΑ : ΨΑΗΜΩΡΖ-90Θ) περί «Έγκρισης της 57/2017 μελέτης, ορισμού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την έγκρισης των όρων διακήρυξης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ»,
- ΣΤ. Την αριθμ. 8353/18-05-2018 Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (του άρθρου 27 του

Ν.4412/2016) του Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 18PROC003208987 2018-06-05 και α/α συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 74032 .

- Ζ. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού συμφώνα με την αρ. πρ. 8353/18-05-2018 διακήρυξη (Α/Α συστήματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 74032) με:
1. Το από 09-07-2018 1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ»,
 2. Την υπ αρ. 331/2018 (ΑΔΑ: ΩΧΦ4ΩΡΖ-ΛΙΤ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται προσωρινός μειοδότης του διαγωνισμού ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε. που πρόσφερε μέση έκπτωση προσέφερε μέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 3. Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης 1^{ου} Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες μαζί με την παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων.
 4. Το από 02-10-2018 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης).
 5. Την αρ. 387/2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΕΩΡΖ-ΤΗΔ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 02-10-2018 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», (Έλεγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και προχωρά την κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», συνολικού προϋπολογισμού 40.479,99€ (μαζί με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) στην εταιρεία ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε.. γιατί υπέβαλε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και προσέφερε μέση έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ τοις εκατό (54,00 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
 6. Την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας του διαγωνισμού με την επικύρωση της 387/2018 απόφαση Ο.Ε. με τη αρ. πρ. 230746/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ8ΩΟΡ1Φ-ΠΓΙ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου .
 7. Την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης 2^{ου} Πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες μαζί με την παροχή πρόσβασης στα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.
 8. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ένδικα μέσα ή βοηθήματα κατά των πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας και δεν έχει ασκηθεί προδικαστική προσφυγή από κανένα συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ»,
 - Η. Την αρ. 20653/20-11-2018 ειδική πρόσκληση υπογραφής σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», με το οποίο κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωση της σύμβασης καθώς και σχέδιο σύμβασης και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατασκευής του έργου .
 - Θ. Την προσκόμιση της αρ. ε-33720 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», , προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος αυτής και η συνέχιση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης κατασκευής αυτού .
 - Ι. Το υπ' αριθμόν 21146/27-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μεσολογγίου του Νομού Αιτωλ/νίας προς ΤΜΕΔΕ . για έλεγχο γνησιότητας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 - Κ. Το αρ. 21668/30-11-2018 έγγραφο ΤΣΕΔΕ περί γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής με αρ. ε-33720 καλής εκτέλεσης της ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε. με ΑΦΜ 800660575 προς τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Λ. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη ανάδοχου και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά, που αναπροσαρμόστηκε σύμφωνα με την ειδική πρόσκληση του Αντιδημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με επανυπολογισμό, σε συνδυασμό με την έκπτωση ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ τοις εκατό (54,00 %) της δημοπρασίας εκ μέρους του αναδόχου, των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη Εργασιών (κατά την προσφορά : Σ1)	24.056,86
Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%)	4330,23
Σύνολο δαπάνης του έργου Σ2	28.387,09
Απρόβλεπτα (15%)	4.258,06
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	32.645,15
Δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)	7.834,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	40.479,99

Ο. Τους όρους του άρθρου 4 της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 5 της διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Μ. Για το 2018 η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 30,7323,08 του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου για το έτος 2018.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων της **ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε.** με ΑΦΜ 800660575 την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», »

σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του εν λόγω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ (τις οδηγίες της επίβλεψης).
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε με την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ότι αφορά τις δαπάνες των προβλεπόμενων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α., όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης, την κατακύρωση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», σύμφωνα με την αρ. 387/2018 (ΑΔΑ: Ψ5ΣΕΩΡΖ-ΤΗΔ) απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΝΕΟΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ», μαζί με την την αρ. πρ. 230746/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΨ8ΩΟΡ1Φ-ΠΓΙ) απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (έλεγχος νομιμότητας της αρ 387/2018).

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **Μπανιά Μαρία** νόμιμος εκπρόσωπος της Τεχνικής Εταιρείας **ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε.** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτήν ανάδοχο του έργου **ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε.** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

(Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο καθώς και τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου. Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.Τ.Ε.Π.), όπως αυτές ισχύουν σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΤΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β'/30-07-2012) και όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα κατά την δημοπράτηση του έργου, ανεξάρτητα εάν σε αυτά γίνεται αναφορά σε άλλες προϊσχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές. Σε περίπτωση που αναφέρονται άλλες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις οποίες δεν υπάρχει επίσημη αντιστοίχιση με τις νέες Ε.Τ.Ε.Π. και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α.. Όπου υπάρχει διαφοροποίηση στη χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης των εργασιών σε σχέση με την αναφερόμενη στην αντίστοιχη προδιαγραφή εργασίας κατισχύει η μονάδα του τιμολογίου της μελέτης, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του έργου.

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και έχει κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Γ.Σ.Υ. και στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.τ.λ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, έστω και αν εκ ρητών διατάξεων νόμων συνυπεύθυνος εκ του νόμου είναι και ο Δήμος Μεσολογγίου.
 - στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
 - η. Ότι ο ανάδοχος, φέρει εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο του έργου, μέχρι την αποπεράτωση και την παράδοσή του στο Δήμο Μεσολογγίου.
 - θ. Ότι ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη σύμβαση αυτή ή από το Νόμο και σε πλήρη αποζημίωση της αναθέτουσας αρχής για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην αναθέτουσα αρχή εξ υπαιτιότητας του .
 - ι. Ότι ο ανάδοχος έχει έδρα της επιχείρησής του, την οδό Φραγκέικα στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας , Τ.Κ. 30300, Α.Φ.Μ. 800660575 της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρώην Ναυπάκτου), τηλέφωνο 2634026680 -, Fax 2634020115 email: baboubania@gmail.com σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) ενώ εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για την παραλαβή των εγγράφων ορίζει τον Φονταλής Σπυρίδων.
- (3) Ακολουθώς ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την κατωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-33720	26-11-2018	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	1.632,26 €

Η ως άνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχετικής διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης και στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΤΕΣΣΕΡΗΣ (4)** ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα τηρηθεί αυτό που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) και όπως αυτό θα διορθωθεί και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Παράταση στη συνολική προθεσμία δίνεται μόνον αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

Για υπέρβαση από τον ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016) ενώ για υπέρβαση πέραν και αυτού του χρόνου που προβλέπεται στο άρθρο αυτό ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης **(17-12-2018)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α'/08-08-2016).
- (7) Αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελεν προκύψει από την παρούσα σύμβαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων, καθίστανται τα δικαστήρια της έδρας του Δήμου Μεσολογγίου.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια αντίγραφα, τα οποία κατόπιν πρωτοκολλήθηκαν και ο δεύτερος των συμβαλλομένων παρέλαβε ένα (1) ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Μεσολόγγι 17-12- 2018

Οι Συμβαλλόμενοι

**Για τον Εργοδότη
ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΚΑΡΑΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

**Για την Ανάδοχο
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της
ΜΠΑΜΠΟΥ Α. - ΜΠΑΝΙΑ Μ. Ο.Ε.**

ΜΠΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ