

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : « Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση αντιστοιχισθρότητας και διαγράμμιση οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βορείου Τομέα Αθηνών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	:	435.452,82 €
Συνολική Δαπάνη Εργασιών (Σ.Δ.Ε.)	:	259.890,67 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	:	46.780,32 €
Σύνολο	:	306.670,99 €
Απρόβλεπτα 15% * (Σ.Δ.Ε.)	:	46.000,65 €
Δαπάνη Εργασιών (με Απρόβλεπτα)	:	352.671,64 €
Αναθεώρηση	:	1.355,04 €
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	:	354.026,68 €
Φ.Π.Α. (23%)	:	435.452,82 €

Στην Αθήνα σήμερα 11/ Αυγούστου / 2014 ημέρα Δευτέρα στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΣΓΟΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 κ.λ.π. και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ26/τ.Α'/31-1-13), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών» και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης», και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Η Εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» με έδρα την Αθήνα, οδός Πατησίων 67, Τ.Κ. 10434, Τηλ. 2108216133 και Φαξ. 2108829575, νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Καλυψώ Κλουκίνα του Δημητρίου, σύμφωνα με το από 28.07.2014 πρακτικό συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της εργοληπτικής επιχείρησης ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., κάτοικο Αθηνών, οδός Νεοπολλέμου 23, και αριθμό δελτίου ταυτότητας Ν.445604/Α.Τ. Τροπαίων, καλούμενη εφεξής «**Ανάδοχος**», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 44403/20.10.2011(ΦΕΚ 2494Β/2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013.
4. Την υπ' αριθμ. **475/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των τευχών δημοπράτησης, του σχεδίου της διακήρυξης, του σχεδίου της περίληψης διακήρυξης, την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες, τη διεξαγωγή κλήρωσης σύστασης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση αντιστοιχισθρότητας και διαγράμμιση οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βορείου Τομέα Αθηνών**», με προϋπολογισμό 1.000.000,00€ (με το ΦΠΑ).

5. Την **828/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας ~~Αττικής~~ με την οποία α) ακυρώθηκε η **475/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την έγκριση της διακήρυξης, την περίληψη διακήρυξης, β) ακυρώθηκε η δημοπρασία της 01/04/2014 και γ) εγκρίθηκε η νέα διακήρυξη, η περίληψη διακήρυξης, η αποστολή της περίληψης στο ΦΕΚ και τις εφημερίδες και η νέα δημοπράτηση στις 29/04/2014 για το έργο **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση αντιστοιχισιμότητας και διαγράμμιση οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βορείου Τομέα Αθηνών»**, με προϋπολογισμό **1.000.000,00€ (με το ΦΠΑ)**.
6. Την υπ' αριθμ. **1188/2014** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση αντιστοιχισιμότητας και διαγράμμιση οδικού δικτύου Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου, Δυτικού και Βορείου Τομέα Αθηνών»** στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»** με μέση έκπτωση **56,45%**. Ήτοι συνολικής δαπάνης έργου (Σ.Δ.Ε.) 306.670,99€, πλέον απροβλέπτων (15%) 46.000,65€, αναθεώρησης 1.355,04€, 81.426,14€ για Φ.Π.Α. (23%) και Τελικής Δαπάνης (με το Φ.Π.Α.) 435.452,82€.
7. Τη χρηματοδότηση του έργου από το Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-191 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)
8. Την πράξη 256 της από 26 Ιουνίου 2014 συνεδρίασης του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το παραπάνω έργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3669/08 (ΚΔΕ), όπως ισχύουν σήμερα.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα της μελέτης του έργου που αποτελείται από τιμολόγια μελέτης, προϋπολογισμό, τεχνική περιγραφή, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΣΑΥ, ΦΑΥ, η οποία έχει εγκριθεί με την 475/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
2. Την από 29/04/2014 οικονομική προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (435.452,82 €)**. Στο πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **435.452,82 €** συμπεριλαμβάνεται το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 23%), ο οποίος βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και είναι **ογδόντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (81.426,14 €)**. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί κατ' εφαρμογή του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ:ΒΛΓΞΦ-191 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων), με πίστωση για το τρέχον έτος 700.000 €.

Εργασίες επιπλέον των συμβατικών ποσοτήτων θα εκτελεστούν μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του ν. 3669/2008.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 57 παρ.4 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Σε περίπτωση μη πληρωμής λογαριασμού εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις περί Δημοσίων Εργων θα οφείλεται ο αντίστοιχος τόκος υπερημερίας.

Ο ανάδοχος μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν.3669/2008 ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει το χρόνο

μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. Επίσης έχει την υποχρέωση της κατάρτισης του Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. του έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία “ενός (1) έτους” από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 3669/2008.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**, δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, αντί του συνολικού ποσού των **435.452,82 €** σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τα λοιπά τεύχη του έργου.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων έργων, για την εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρμογή της σύμβασης.

Η ανάδοχος του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**, κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξης) τις με αριθμό

1) GRH116370/30.07.2014/ποσού 20.247,42 €, 2) GRH116371/30.07.2014/ποσού 89.088,64 € 3) GRH116391/01.08.2014/ποσού 28.347,06 € 4) GRH116392/01.08.2014/ποσού 80.989 € εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της ALPHA BANK.

Το σύνολο των παραπάνω Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης ανέρχεται σε 218.672,12 € και αναλύεται σε ποσό 40.494,83 ΕΥΡΩ που αποτελεί το 5% του προϋπολογισμού μελέτης του έργου (βασική εγγύηση) και πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 178.177,27 ΕΥΡΩ της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Με το από 28.07.2014 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**, ορίζεται αντίκλητός της η κα Αικατερίνη Νάκα του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ242847, κάτοικος Αθηνών, οδός Πατησίων 67, τηλ. 2108216133 και fax 2108829575 και η οποία απεδέχθη τον ορισμό της, σύμφωνα με την κατατεθείσα στην Υπηρεσία Δήλωση Ανάθεσης Καθηκόντων Αντικλήτου – Αποδοχή Καθηκόντων Αντικλήτου η οποία κατατέθηκε στην Υπηρεσία .

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Εργοληπτική Επιχείρηση
«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»

Ι. ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ