



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ**

Άμφισσα : 12-02-2014

Αρ.Πρωτ. 8394/329

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΟΔΟΥ Νο3 (ΕΡΑΤΕΙΝΗ)»**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ 49.820,00 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο3 (ΕΡΑΤΕΙΝΗ)

Στην **ΛΑΜΙΑ** σήμερα, στις ΔΩΔΕΚΑ (12) του μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του 2014 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Υψηλάντη 1 ΤΚ 35100 Λαμία , τηλ. 2231052992., fax 2231032957) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

Α. ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.1418/84 αφενός, και κατόπιν των αριθ. 1246/30/24-10-2013 θέμα 20^ο Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου, και αφ' ετέρου οι κ.κ.,

Β. «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ατομική επιχείρηση, που εδρεύει στην Ιτέα Φωκίδος, Παπαλεξανδρή 33 τ.κ. 33200 τηλ. 2265033572 Fax: 2265034418 υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας με την μνημονευθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εκ μέρους της οποίας παρίσταται ο κ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως ως νόμιμος εκπρόσωπος της υπόψη ατομικής επιχείρησης

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

1. Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ, καλούμενη στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη :

- α. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 του Ν. 2229/94 του Ν. 2940/01 ,του Ν. 3263/04 του Π.Δ 609/85 του Π.Δ 218/99 και του Π.Δ 334/2000 και Ν.3669/08 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα για το παραπάνω έργο.
- β. Την αρ. 63/27-03-2013 θέμα 15^ο (πρακτικό 5) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 94.000,00 € σε βάρος πιστώσεων ΤΟΚΟΙ 2013.
- γ. Την υπ αριθμ 1019/25/27-8-2013 (θέμα 41^ο) Απόφαση έγκρισης όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου κ.λ.π. της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης .
- δ. Την υπ' αριθμ. 99776/3767/30-08-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ87ΛΗ-0ΞΜ) Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με την οποία προκηρύχθηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του θέματος την 24-09-2013.
- ε. Την με αριθ. 1246/30/24-10-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής πρακτικό 30/2013 θέμα 20^ο με την οποία κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» που προσέφερε έκπτωση 47%€.
- στ. Τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τ.Δ.) της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπράτησης του υπόψη έργου. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- στ.1. Το υπ' αριθμ. 128921/4960/13-11-2013 έγγραφο της υπηρεσίας , με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3669/08 για την υπογραφή της Σύμβασης.
- στ.2. Ότι μετά από τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) των εργοληπτικών επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτών δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- στ.3 Το υπ' αριθμ. 144295/5494/13-12-2013 έγγραφο της υπηρεσίας , με το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης προσκομίζοντας την απαραίτητη εγγυητική επιστολή.
- στ.4 Την υπ. αριθμ. 6979/230/20/01/2014 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας για τη δέσμευση πίστωσης και την υπ. αριθμ. 107/23-1-2014 Απόφαση έγκρισης της ΥΔΕ.
- στ.5 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη μειοδότης εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας που είναι 47,00% , των ποσών για απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ ,κατά την προσφορά : ΣΠ	34.778,50€
Απρόβλεπτα κατά τη μελέτη	5.216,77 €
Δαπάνη αναθεώρησης	508,79 €
ΣΥΝΟΛΟ	40.504,06€
Δαπάνη ΦΠΑ 23%	9.315,94€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	49.820,00€

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων ατομική επιχείρηση: **«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»** καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο3 (ΕΡΑΤΕΙΝΗ)»**

. Η ατομική επιχείρηση **«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»** αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο3 (ΕΡΑΤΕΙΝΗ)»**

και με τα ακόλουθα :

1.1 Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 του Ν.2229/94 του Ν. 2940/01 , του Ν 3263/04 του Π.Δ. 334/00, του Π.Δ 218/99 του Π.Δ. 609/85 και Ν.3669/08, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν για το υπόψη έργο. Επίσης τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. Η διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών θα γίνει σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Εγκ 20/2006 (αρ.πρωτ.Δ17γ/03/114/ΦΝ 443/26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και σε κάθε τροποποιήσεις.

1.2 Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5της σχετικής Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ). Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.

Τα τεύχη δημοπράτησης μονογραφήθηκαν σε τέσσερις (4) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα /συμπλήρωμα της παρούσας σύμβασης.

1.3 Την οικονομική προσφορά της αναδόχου, και τα υποβληθέντα με αυτή στοιχεία, όπως αυτή αναπροσαρμόστηκε σε ότι αφορά τις δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου ιβ) της παρούσας φαίνεται

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτού εταιρεία , της ανάδοχου του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο3 (ΕΡΑΤΕΙΝΗ)»** και ότι αυτή

δεν δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.

- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 1418/84, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και λοιπών διατάξεων που ισχύουν σήμερα περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων και το Ν.3669/08.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Δ/νουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως:
- δ.1. Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη
 - δ.2. Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - δ.3. Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - δ.4. Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου, τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών
 - δ.5. Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου.
 - δ.6. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της Διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου ,όπως αυτοί περιγράφονται στην Ε.Σ.Υ. του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
- ε. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτήν.
- στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων πάσης φύσεως υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
- ζ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία α1) περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων α2) ότι για την εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην Ε.Σ.Υ του έργου σε συνδυασμό με τις άλλες υπάρχουσες σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της Υπηρεσίας και β) περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας επέστησε την προσοχή η πρώτη των συμβαλλομένων), αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν

γίνει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- η. Ότι βεβαιώνουν και προσωπικά ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των Τευχών .Δημοπράτησης . και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.

3. Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης του έργου (πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 5% σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08) και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές.

A/ A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ
1	87437	17/12/2013	ΤΣΜΕΔΕ	3.774,00€.
2	87436	17/12/2013	ΤΣΜΕΔΕ	14.150,00€.
Σύνολο				17.924.00€.

Ήτοι εγγυητικές επιστολές συνολικού ποσού 17.924.00€.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 8 της σχετικής Διακήρυξης και των διατάξεων του Ν. 1418/84 «περί δημοσίων έργων» όπως ισχύει σήμερα και το άρθρο 35 παράγραφος 9 του Ν.3669/08 .

β. Την από 8/01/2014 δήλωση του αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΨΥΧΑ καθώς και την από 8/01/2014 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- 4.** Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτελέσεως των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης. Δημοπρασίας και στο άρθρο 5 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε 30 μέρες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΤΗΝ ΕΣΥ του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της αναδόχου.

- 5.** Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 49 του Ν.3669/08 , για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι 199,98 € για τις πρώτες 6 ημέρες και 266,64 € για τις επόμενες 5 ημέρες , με ανώτατο ποσό ποινικών ρητρών 2.430,24€.

6. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και το άρθρο 40 του Π. Δ. 609/85.

7. Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΤΟΚΟΙ 2013 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελουμένων έργων (Ν.2166/93).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα από τα οποία το ένα παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων ενώ τα άλλα δύο κατατέθηκαν στο αρχείο για χρήση της Υπηρεσίας.

ΛΑΜΙΑ 12 / 02/ 2014

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ