



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ**

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«Πρόσθετες μελέτες για την επικαιροποίηση της Μ.Π.Ε του έργου Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης λιμένα Στυλίδας-επέκταση προβλήτας και κρηπιδώματος λιμένα Στυλίδος»

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 19.400,00 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα, 01 - 09 - 2014, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας (οδός Υψηλάντη 4, 35100 Λαμία), οι υπογράφωντες το παρόν :

1. Η κα ΤΣΙΒΕΛΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ενεργώντας για λογαριασμό του Κυρίου του έργου (ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ), και αφ' ετέρου

2. Το μελετητικό γραφείο «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε» με Α.Φ.Μ. 094355474 / ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Παναγιώτη-Διονύσιο Παναγόπουλο και Α.Δ.Τ. ΑΒ 287308/2006

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω :

α. Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά της και έχοντας υπ' όψη :

(1) Το Ν.3316 /2005 (Α' ΦΕΚ 42) "Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις " όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (Α' ΦΕΚ 26) " Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων , μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "

(2) Την με την αριθ. πρωτ. 828/16-05-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΥΗΟΡΗ9-ΤΟΣ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - έγκρισης δέσμευσης πίστωσης - που καταχωρήθηκε στο βιβλίο Εγκρίσεων με α/α 69 και σε βάρος του Κ.Α.Ε. 9162 έτους 2014, του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας

(3) Το πρωτογενές αίτημα της 153/13 πράξης Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας ΑΔΑ : ΒΙΨ4ΟΡΗ9-ΡΗΚ το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ 14REQ 002200887 και την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑ : ΒΙΥΗΟΡΗ9-ΤΟΣ το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ 14REQ 002201383.

(4) Το με αρ. 3/2014 Πρακτικό (θέμα 1^ο) με το οποίο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε ομόφωνα την έγκριση ανάθεσης της μελέτης λόγω επείγουσας υλοποίησής της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ.2, περίπτωση στ, του Ν.3316/05, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παρ.4, περίπτωση στ, του Ν.3481/06.

(5) Την με αριθ. 59000/4386/21-05-2014 (ΑΔΑ : ΒΙΦΖ7ΛΗ-05Ψ) απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκε ο φάκελος και τα τεύχη των εργασιών της μελέτης, η έγκριση ανάθεσης των εργασιών της μελέτης λόγω επείγουσας υλοποίησής της, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10 παρ.2, περίπτωση στ, του Ν.3316/05, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παρ.4, περίπτωση στ, του Ν.3481/06, η έγκριση της επιτροπής που θα διενεργήσει το διαγωνισμό, ο ορισμός του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων/ Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας ως Αρχής που θα διενεργήσει το διαγωνισμό.

(6) Την με αριθ. 73567/5525/07-07-2014 (ΑΔΑ : ΩΗΡΞ7ΛΗ-ΔΡΗ) απόφαση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,(ορθή επανάληψη) με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στο μελετητικό γραφείο «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε» το οποίο υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 22 της οικείας προκήρυξης.

(7) Την αριθ. 5713/133324/09-07-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με ΑΔΑ: ΒΥΧΖΟΡ10-ΩΒ1 με την οποία ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητα η 72/2014 πράξη της Λιμενικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 6ΦΘΔΟΡΗ9-ΜΣΟ, Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας.

(8) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/ 7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε / τροποποιήθηκε με το Ν. 4071 / 2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α / 11-04-2012)

(9) Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) ' Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν αρμοδιότητας των Περιφερειών ' (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013)

(10) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010).

Α ν α θ έ τ ε ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, μελετητικό γραφείο : «ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε» που θα αναφέρεται στο εξής ως « ανάδοχος », την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης του θέματος ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης του έργου:

«Πρόσθετες μελέτες για την επικαιροποίηση της Μ.Π.Ε του έργου Εκβάθυνση διαύλου και λιμενολεκάνης λιμένα Στυλίδας-επέκταση προβλήτας και κρηπιδώματος λιμένα Στυλίδος»

ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

με τους όρους των συμβατικών τευχών που αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης του οικείου διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Το αντικείμενο της σύμβασης προσδιορίζεται ακριβέστερα στον Φάκελο Έργου του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συμβατικά Τεύχη

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της οικείας Προκήρυξης είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα :

1. Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό.
2. Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της.
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.
4. Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.).
5. Το φάκελο του έργου με τα παραρτήματά του που περιλαμβάνει και την προεκτιμώμενη αμοιβή

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, υπερισχύει το τεύχος που είναι ανώτερο κατά τη σειρά ισχύος.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Προθεσμίες

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 της οικείας Προκήρυξης και στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Φάκελο του έργου, ορίζεται σε εξήντα πέντε (65) ημέρες, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45)) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εγκρίσεις

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να μεριμνήσει για τις γνωμοδοτήσεις - εγκρίσεις από άλλους συναρμόδιους φορείς κατά περίπτωση.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Υποβολή επί μέρους μελετών

Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να παραδώσει τα τεύχη των επί μέρους μελετών, εις 5πλούν όπως επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6ο : Εκπρόσωπος – Έδρα του Αναδόχου

Εκπρόσωπος του Αναδόχου δυνάμει της δήλωσης που κατατέθηκε στη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3316/05, είναι ο κος Παναγιώτης-Διονύσιος Παναγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Ως έδρα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3316/2005, δηλώνεται η έδρα του εκπροσώπου του ήτοι : Μακεδόνων 10, 115 21, τηλ. 210 6422994, fax 210 6449935, e-mail : ecos@ecos.gr, Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Αμοιβή – Κρατήσεις – Τρόπος πληρωμής

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 της οικείας Προκήρυξης ανάθεσης της μελέτης και το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 3316/05 αποτελεί το ποσό της Οικονομικής Προσφοράς του, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη αναθεώρησης και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 73567/5525/07-07-2014 της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, ανέρχεται στο ποσό των ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛ. ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ **19.400,00 € προ Φ.Π.Α. :**

Στο ποσό της σύμβασης **δεν** περιλαμβάνεται η δαπάνη Φ.Π.Α. (23%) η οποία βαρύνει τον κύριο του έργου.

Η συνολική αμοιβή ανέρχεται σε **(23.862,00 €)** ΕΥΡΩ.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αμοιβή του Αναδόχου, τις κρατήσεις και τις λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, τον τρόπο πληρωμής κ.λ.π. αναφέρονται στο Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Εγγυήσεις

Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης – σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3316/2005 και την παρ. 15.1 του άρθρου 15 της οικείας Προκήρυξης - ο Ανάδοχος κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΣΜΕΔΕ υπ'

αριθμ. 1644878/28-07-2014 συνολικού ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000,00) € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της μελέτης (άρθρο 11.2 της Προκήρυξης) χωρίς ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Ακροτελεύτιο Άρθρο

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται εις εξαπλούν και από τους δύο συμβαλλόμενους. Τα συμβατικά τεύχη που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, ήτοι τα Πρωτότυπα Τεύχη του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, της Προκήρυξης, της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, του Τεύχους του Φακέλου της μελέτης του έργου με την Προεκτιμώμενη Αμοιβή φυλάσσονται στο Αρχείο Συμβάσεων της Προϊσταμένης Αρχής. Ένα (1) ακριβές αντίγραφο των προαναφερόμενων τευχών φυλάσσεται στο Αρχείο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και ένα (1) ακριβές αντίγραφο των ιδίων τευχών παραδίδεται με το Ιδιωτικό Συμφωνητικό στον Ανάδοχο. Η παρούσα Σύμβαση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες αναγνώσθηκε και υπογράφηκε κατά τα ανωτέρω από τα συμβαλλόμενα μέρη και παρέλαβαν από ένα ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΤΣΙΒΕΛΕΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ