

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**

**Σουφλί 27-10-2015
Αρ. πρωτ. : 20998**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
ποσού 10.058,80 € χωρίς τον ΦΠΑ**

Για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» προϋπολογισμού εργασιών 12.497,29 € κατά τη μελέτη με τον ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.

Στο Σουφλί σήμερα, στις **27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015**, ημέρα Τρίτη στα Γραφεία του Δήμου Σουφλίου (Βασ. Γεωργίου II 180, τηλ.2554350100, FAX 2554350113) οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

- (1) Ο φορέας υλοποίησης του έργου **ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**, με έδρα το Σουφλί, οδός Βασ. Γεωργίου II 180, ΑΦΜ 800287309, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ο οποίος εκπροσωπείται νομίμως από τον κο **ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΟΥΛΙΔΙΟ**, Δήμαρχο Σουφλίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. **100/29-06-2015** Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, της κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας και αφ' ετέρου
- (2) Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»**, ΑΦΜ 029729865 Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ με έδρα Σουφλί 68400, Ν. Έβρου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ**, καλούμενος στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116/18.6.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου .
- Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η σχετική πίστωση **12.500,00€** με Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων **15.7331.007**,
- Την Απόφαση **129/17-07-2015** της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας
- Την με αρ.πρωτ. **20435/13-10-2015** απόφαση της Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Έβρου με την οποία κρίθηκε νόμιμη η Απόφαση **129/17-07-2015** της Οικονομικής Επιτροπής, Δήμου Σουφλίου.
- Την υπ' αριθμ. **48/2015** μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου.
- Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΚΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»**, και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της με **μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,00%**, με την Απόφαση ανάθεσης **129/17-07-2015** της Οικονομικής Επιτροπής Σουφλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 4 του Ν1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.3263/04 και το Ν.3481/06 και που αναλύεται ως εξής :

Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ, κατά την προσφορά : ΣΠ	10.058,80 Ευρώ
Δαπάνη ΦΠΑ	2.313,52 Ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	12.372,32 Ευρώ

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στην δεύτερη των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»** την εκτέλεση των εργασιών του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»**.

Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»**, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

- Την 48/2015 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου
 - Την οικονομική προσφορά της.
 - Την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με την αριθμό **129/17-07-2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σουφλίου και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.
- (2) Η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΚΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ»**, καλούμενη εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω

ΔΗΛΩΝΕΙ

- 1) Ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- 2) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, και των λοιπών διατάξεων περί της εκτέλεσης των Δημοσίων έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- 3) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- 4) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωση της προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ΑΝΑΔΟΧΟ κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- 5) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κλπ. αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων και θα συντάξει ΣΑΥ και ΦΑΥ του έργου.
- 6) Ότι η ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

- 7) Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος η αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- 8) Ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κοινοτικών Κανόνων περί πληροφόρησης και δημοσιότητας, η ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να τοποθετήσει ενημερωτική πινακίδα βάσει σχεδίου που θα του δοθεί από την υπηρεσία.

(3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε :

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή :

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	31246	26/10/2015	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ	503,00

(4). Η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε **δύο 2 μήνες** από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης.

(5). Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **27 Οκτωβρίου 2015 (27/10/2015)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης της ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

(6). Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές κ.λ.π., όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη .

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους σε οχτώ (8) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΣΟΥΦΛΙ 27/10/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΔΙΟΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

ΚΑΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ