



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Τρίπολη, 3-4-2015
Αρ.Πρωτ. 45863/16857

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ποσού, 648.000,00 € (με ΦΠΑ)

για την εκτέλεση των εργασιών του έργου:
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»,
Αρ. Έργου: 2014ΕΠ 0268003, Προϋπολογισμού: 720.000,00 € με ΦΠΑ

Στην Τρίπολη, σήμερα, στις τρεις του μηνός Απριλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαπέντε (**3-4-2015**), ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που βρίσκονται στην πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, οι υπογράφωντες το παρόν, αφ' ενός, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, εκπροσωπώντας τον Κύριο του έργου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Περιφέρεια Πελοποννήσου), και αφ' ετέρου ο κ. Ευστάθιος Δ. Κότσιφας, εργολάβος δημοσίων έργων με αριθμό πτυχίου 16121, συνομολόγησαν και συναποδέχθησαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων κ. Πέτρος Τατούλης, με την ανωτέρω εκτεθείσα ιδιότητά του, έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 116 Α'/18-06-08), όπως ισχύει.
3. Την αρ. 1441/27/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου έγκρισης τευχών δημοπράτησης – διενέργειας διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας για το έργο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ».
4. Την υπ' αρ. 260/6/18-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΖΒ7Λ1-ΡΙΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της από 19-8-2014 δημοπρασίας του εν λόγω έργου, με την οποία ανατίθεται η εκτέλεση των σχετικών εργασιών στον εργολάβο δημοσίων έργων Ευστάθιο Κότσιφα, που προσέφερε μέση τερμακτική έκπτωση 10% επί του ποσού του προϋπολογισμού μελέτης της Υπηρεσίας.
5. Το με ΑΠ 33193/11933/οικ/9-3-2015 έγγραφο της Προϊσταμένης Αρχής, με το οποίο καλεί τον εργολάβο δημοσίων έργων Ευστάθιο Κότσιφα, να υποβάλει τα απαιτούμενα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά, για την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την από 19-3-2015 (ΑΠ ΔΤΕ 39006/14134/19-3-2015) αίτηση του Ευστάθιου Κότσιφα με την οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα τα ζητηθέντα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά.
7. Το γεγονός ότι από τον γενόμενο έλεγχο των κατατεθέντων επικαιροποιημένων δικαιολογητικών, διαπιστώθηκε η πληρότητα και ορθότητά τους.
8. Το με ΑΠ 39006/14134/20-3-2015 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στο μειοδότη με πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.

9. Το με ΑΠ 424/3-4-15 (ΑΠ ΔΤΕ 45863/16857/3-4-2015) έγγραφο του ΕΤΑΑ Τρίπολης, περί εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής.

αναθέτει, στον δεύτερο των συμβαλλομένων εργολάβο Ευστάθιο Κότσιφα καλούμενο στο εξής «Ανάδοχο» την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ – ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», Προϋπολογισμού μελέτης 720.000,00€ (με ΦΠΑ), με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των:

Εξιακοσίων Σαράντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (648.000,00 €) με ΦΠΑ,

που αναλύεται ως εξής σύμφωνα με την προσφορά:

	ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ	ΠΟΣΟ (€)
Αξία εργασιών προσφοράς (ΣΠ)		386.472,60
ΓΕΟΕ	386.472,60 €*18%=	69.565,07
Συνολική Δαπάνη Έργου προσφοράς (ΣΔΕ)		456.037,67
Απρόβλεπτα	456.037,67*15%=	68.405,65
Σύνολο (Π1)		524.443,32
Αναθεώρηση	(1-10%)*524.443,32 =	2.385,95
Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)		526.829,27
ΦΠΑ	526.829,27*0,23 =	121.170,73
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (με ΦΠΑ)		648.000,00

Το έργο έχει ενταχθεί με κωδικό 2014ΕΠ02680003, στο Ε.Π «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων» με την αρ. ΑΠ 81/10-1-2014 με ΑΔΑ: ΒΙ6Ζ7Λ1-Π9Μ (ΑΠ ΔΤΕ 176/15-1-2014) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Περιφερειακός Δρόμος Παναγίτσα – Σίμος Δήμου Ελαφονήσου του Νομού Λακωνίας» της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου. Επίσης έχει ενταχθεί με ΜΙΣ 455452 στο ΠΔΕ 2014 στη ΣΑΕΠ 026/8 με την απόφαση 74260/18-12-2014 της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες, από σήμερα, δηλαδή μέχρι **30-11-2015**.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υπαίτιας, εκ μέρους του Αναδόχου, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας καθώς και των τμηματικών προβλεπομένων προθεσμιών, θα επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που καθορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.3669/08 και στο σχετικό άρθρο της οικείας ΕΣΥ.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», εφόσον δεν είναι αντίθετες με το ΠΔ 60/2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18.ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ.

Επίσης έχει εφαρμογή το εν γένει Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των έργων του υπόψη Επιχειρησιακού Προγράμματος (και ιδίως ο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», ο Κανονισμός ΕΚ 1083/2006 κλπ).

Ο ανάδοχος, Ευστάθιος Δ. Κότσιφας, δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση των εργασιών του θέματος και αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτών με τους ανωτέρω όρους των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση.

Τα παρακάτω αναγραφόμενα τεύχη, έγιναν ανεπιφύλακτα αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλόμενους, μονογράφηκαν από αυτούς σε δύο σειρές και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης:

1. Διακήρυξη Δημοπρασίας.
2. Οικονομική Προσφορά
3. Περιγραφικό Τιμολόγιο Μελέτης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ).

5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ).
6. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ).
7. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).
8. Τεχνικές Προδιαγραφές
9. Τεχνική Περιγραφή
10. Προϋπολογισμός Μελέτης

Η μία από τις δύο μονογραφημένες σειρές των εν λόγω τευχών παραδόθηκε στον ανάδοχο.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης και σύμφωνα με το άρθρο 17 της Διακήρυξης του έργου, η απαιτούμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης, επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς κονδύλια αναθεώρησης και ΦΠΑ είναι 29.135,74€:

Ο ανάδοχος κατέθεσε εγγύηση συνολικού ποσού 29.136,00 € (που καλύπτει το ως άνω αιτούμενο ποσό) με την υπ' Αρ. 51211/26-3-2015 Εγγυητική Επιστολή, του ΕΤΑΑ Τρίπολης.

Ως αντίκλητος του αναδόχου ορίστηκε ο Δημήτριος Ε. Κότσιφας κάτοικος Τρίπολης (Μαιναλιώτη 7).

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας, το δε πέμπτο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ανάδοχο

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ευστάθιος Δ. Κότσιφας
Εργολάβος Δημοσίων Έργων

Πέτρος Τατούλης
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου