



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ**

ΨΑΧΝΑ: 21/05/2018

Αρ. Πρωτ.: 7815

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού: Εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και δώδεκα λεπτών
(65.208,12 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Καθαρού ποσού: Πενήντα δύο Χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (52.587,19 €)

Με ποσό για Φ.Π.Α (24%): Δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (12.620,93 €)

Με μέση έκπτωση:

Αριθμητικώς: 2,00%

Ολογράφως: Δύο επί τοις εκατό

Για την εκτέλεση του έργου : **“Αποκατάσταση τοιχίου στον οικισμό Μαρκάτες, της Τ.Κ. Παγώντα, λόγω Θεομηνίας”**, προϋπολογισμού: Εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (66.607,00 €),

Στα Ψαχνά σήμερα, την 17η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, τηλ 2228350210, Φαξ 2228023844,

οι κατωτέρω υπογράφωντες:

α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ, Δήμαρχος ως εκπρόσωπος του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, και η

β. Ο οικονομικός φορέας «Γεώργιος Δ. Παλόγος ΕΔΕ », Ανάδοχος του έργου με έδρα την Χαλκίδα, (Παπαναστασίου 12, Τ.Κ. 34133), τηλ.:2221029801, Φαξ: 2221027030, E-mail: gpalogos@gmail.com), με Α.Φ.Μ.:110444410, της Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗ ΚΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

(1) **Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων: **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1.** Τις διατάξεις των Ν. 3463/06 (ΦΕΚ –114 Α/8-6-06) (Δημοτικός και 1995 Κοινοτικός Κώδικας, τον Ν.3852/2010, «Καλικράτης», καθώς και του Ν.4412/2016, όπως ίσχυαν κατά τη διακήρυξη.

2. Την μελέτη με αριθμ. 4/2019 και τίτλο «**Αποκατάσταση τοιχίου στον οικισμό Μαρκάτες, της Τ.Κ. Παγώντα, λόγω Θεομηνίας**» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων Ν. Ευβοίας.
3. Την 44/2019 Απόφαση του Δ.Σ. έγκρισης του τρόπου εκτέλεσης, (ΑΔΑ: 6Σ29Ω92-ΩΞΟ)
4. Την απόφαση 31/2019 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου, λαμβάνοντας υπ' όψιν την προέγκριση Δημοπράτησης.
5. Την με α.π: 4731/26-3-2019, Διακήρυξη της Τ.Υ. (ΑΔΑΜ: 19PROC004675938) και την με α.π. 4732/26-03-2019 Περίληψη Διακήρυξης, (ΑΔΑ: ΩΑ8ΩΩ92-ΒΤ0).
6. Την αριθμ. 52/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας, στην μειοδότη οικονομικό φορέα «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΛΟΓΟΣ ΕΔΕ**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης: **2%**, (ΑΔΑ: 61ΥΠΩ92-9Θ6), (ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004941892).
7. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
8. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 66.607,00€ ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. 24%.
9. Τους όρους της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου καθώς και όλων των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου που προβλέπονται από αυτή
10. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΚΑΠ πιστώσεις επενδυτικών δαπανών, σε βάρος του κωδικού ΚΑ: 30.7326.039 του προϋπολογισμού του Δήμου, με υπάρχουσα πίστωση 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την α.π: 4263/18-632019/Α-550/ (ΑΔΑ: 7ΖΝΘΩ92-ΩΗΛ), ανάληψη υποχρέωσης, με CPV εργασιών: 45223500-1, με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου πρωτογεννούς αιτήματος: 19REQ004628747
11. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη (εταιρείας) και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών (Σ.π.)	38.752,53
ΓΕ και ΟΕ 18%	6.975,46
Σύνολο Δαπανών Έργου (Σ.Δ.Ε.)	45.727,99
Απρόβλεπτα 15%	6.859,2
Δημοπρατούμενο ποσό (Π1)	52.587,19
Αναθεώρηση	58,53
Εργολαβικό Σύνολο (Π2)	52.641,02
Δαπάνη Φ.Π.Α. 24%	12.633,84
ΣΥΝΟΛΟ	65.274,86

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΠΑΛΟΓΟΣ ΕΔΕ**», καλούμενον εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Αποκατάσταση τοιχίου στον οικισμό Μαρκάτες, της Τ.Κ. Παγώντα, λόγω Θεομηνίας**».

Ο «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «**Αποκατάσταση τοιχίου στον οικισμό Μαρκάτες, της Τ.Κ. Παγώντα, λόγω Θεομηνίας**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 που ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.

- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
 - iv. Την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της αριθμ. 52/2019, απόφασης κατακύρωσης (ΑΔΑΜ: 19ΑWRD004941892)
- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων "**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΕΔΕ**" και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- A. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση τον δεσμεύει απολύτως και ότι δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - B. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων.
 - Γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - Δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - E. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων και υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο.
 - ΣΤ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - Z. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλευρώς εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	Αριθμός εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης: e-48883	21/052019	ΤΜΕΔΕ	2.632,05 €

Η οποία ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητά της, με το α.π: 7808/21-5-2019,έγγραφο.

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα την σχετική Διακήρυξη.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12, της Διακήρυξης και στο άρθρο 2. της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί **σε Δύο (2) Ημερολογιακούς μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. της ΕΣΥ του έργου.
- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

- (6) Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο, θα πρέπει να έχουν την ένδειξη CE ή άλλη έγκυρη, από την εθνική νομοθεσία, πάντα σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζονται, όλα εκείνα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την ποιότητα των υλικών που ενσωματώνονται στο έργο, (όπως πιστοποιητικά ποιότητας εταιριών παραγωγής, με την ένδειξη CE, κλπ, συνοδευόμενα από τα δελτία αποστολής των υλικών), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας τους, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59 του Ν.3669/08. Προϋπόθεση, της ενσωμάτωσης των υλικών στο έργο, είναι η έγκρισή τους από την διευθύνουσα υπηρεσία. Ιδιαίτερως τονίζεται ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν πιστά οι απαιτήσεις των Υπουργικών Αποφάσεων ΔΕΕΠΠ/502/13-10-2010, (ΦΕΚ-1265Β/1) και ΔΙΠΑΔ/611/24-7-2011, (ΦΕΚ-1013Β) που αφορούν το πρόγραμμα ποιότητας του έργου, (στην περίπτωση που αυτό απαιτείται).
- (7) Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει αντίγραφο ασφαλιστηρίου στην Διευθύνουσα υπηρεσία, μαζί με τον ορισμό του τεχνικού ασφαλείας για το έργο, εγκεκριμένο από την Δ/ση Εργασίας. Επίσης ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται εντός (15) ημερών να υποβάλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία μαζί με το προβλεπόμενο από την νομοθεσία χρονοδιάγραμμα του έργου και το οργανόγραμμα του εργοταξίου.
- (8) Όλοι οι απαιτούμενοι εργαστηριακοί έλεγχοι, θα διενεργούνται από πιστοποιημένα εργαστήρια, με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, σε δοκίμια που θα υποδεικνύονται από την διευθύνουσα υπηρεσία.
- (9) Στην περίπτωση των επί έλασσον δαπανών σημειώνεται ότι θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν 3669/2008 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016) με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς : **Δεν επιτρέπεται** με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
- να προκαλείται αλλαγή του «**βασικού σχεδίου**» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
 - να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
 - να καταργείται μια «**ομάδα εργασιών**» της αρχικής σύμβασης,
 - να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
 - να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
 - να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κλπ).
 - Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά:**
 - με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
 - με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**
- Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται **μόνο μειώσεις** ποσοτήτων (και οικονομικού αντικείμενου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), **χωρίς να χρησιμοποιούνται** τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.
- (10) Σημειώνεται ακόμη ότι η Διευθύνουσα υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιονδήποτε επί πλέον έλεγχο κρίνει αναγκαίο, ακόμη και μετά την περαίωση των εργασιών.
- (11) Στην περίπτωση που ενσωματώνεται στο έργο σιδηρός οπλισμός, θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ζυγολόγια, προκειμένου να συνταχθεί το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ζύγισης ή εναλλακτικά αναλυτικός πίνακας οπλισμού.
- (12) Όλες οι επιμετρήσεις, θα συνοδεύονται από επιμετρητικά σχέδια.
- (13) Μαζί με κάθε αναλυτική επιμέτρηση που θα υποβάλλεται από τον ανάδοχο προς την Διευθύνουσα υπηρεσία, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνοποβάλλονται συνημμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, σε αντίθετη περίπτωση η αναλυτική επιμέτρηση θα θεωρείται ελλιπής και θα επιστρέφεται.
- (14) Ποινικές ρήτρες για την παραβίαση προθεσμιών του έργου : Σημειώνεται ότι η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου.Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Κατά τα λοιπά ισχύει το Α.49 του Ν. 3669/2008.
- (15) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές,

δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη, σημειώνεται επίσης ότι επί πλέον των τιμών του τιμολογίου θα καταβληθεί για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος Εργολάβου (Ο.Ε.) ποσοστό 18%.

- (16) Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης.
- (17) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: Το Τιμολόγιο της μελέτης, ο προϋπολογισμός, η τεχνική περιγραφή, οι γενικοί όροι της μελέτης, η γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, η οικονομική προσφορά, η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) και η διακήρυξη.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, (2) παρέλαβε ο ανάδοχος και υπόλοιπα παρέμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Ψ ΑΧ Ν Α: 21/05/2019

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΟΓΟΣ ΕΔΕ