



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμ. Δομών Περιβάλλοντος

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Πάτρα, 22-12-2016

Αριθ. πρωτ. : 338323/10389/οικ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Ποσού **238.807,75 €** (χωρίς Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

Τίτλος του Έργου	: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ ΕΤΩΝ 2015-2016»
Τίτλος υποέργου	: «Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης Αντιπλημμυρικών Έργων Ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας Ετών 2015-2016»
Πηγή Χρηματοδότησης	: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2015 της ΣΑΕΠ501
Κωδικός Πράξης ΣΑ	: 2015ΕΠ50100001
Προϋπολογισμός Μελέτης έργου	: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Στην Πάτρα σήμερα, την **22η** του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2016** και ημέρα **Πέμπτη**, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

Α. Ο κ. Λύτρας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 7.α του άρθρου 1 του Ν. 3669/09), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με :

(1) Το Ν. 3852/10 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", και ειδικότερα την παρ. 1 (ι) του άρθρου 159.

(2) Το Π.Δ. 132/10 (Φ.Ε.Κ. 225 τ Α'/27.12.10) "Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας".

- (3) Τη με αριθμ. 246014/4155/11-09-2014 (ΦΕΚ 603/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./1.10.2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την περίοδο 1.9.2014 έως και την 28.2.2017.
- (4) Την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων...».
- (5) Τη με αριθμ. 1053/2016 (ΑΔΑ:6Γ5Υ7Λ6-9ΘΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας του έργου, αναδεικνύεται ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» με έκπτωση εβδομήντα κόμμα τριάντα εννέα τοις εκατό (**70,39 %**) και εξουσιοδοτείται ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Π.Δ.Ε. να υπογράψει την σχετική σύμβαση του έργου του θέματος.

Β. Ο κ Θεμιστοκλής Νικολετόπουλος του Νικία, κάτοικος Πύργου - Τ.Κ. 27131, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ334182/29.11.2001 από το Τ.Α. Πύργου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» με έδρα τον Πύργο Ηλείας, 6^ο Χλμ ΕΟ Πύργου Οινόης – Τ.Κ. 27131, τηλ. : 2621037307, FAX : 2621026868 και ΑΦΜ : 084102082 με αρμόδια Δ.Ο.Υ.Πύργου

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Ν κ α ι Σ Υ Ν Α Π Ο Δ Ε Χ Τ Η Κ Α Ν

Τα ακόλουθα :

1ον. Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

- (1) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- (2) Την από 20/05/2015 (ΑΔΑ: 7ΩΔΛ465ΦΘΘ-ΥΡΒ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη και η δέσμευση των πιστώσεων του έργου του θέματος στην ΣΑΕΠ501 ΤΡΟΠΟ. Ο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2015 με Κωδικό Έργου : 2015ΕΠ50100001 και προϋπολογισμό 2.200.000,00€.
- (3) Τη με αριθ. 24/15.03.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΤ67Λ6-Η97) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η δημοπράτηση και η ανάθεση του έργου με την εφαρμογή της διαδικασίας της περίπτωσης (α) του άρθρου 3 του Ν. 3669/08, δηλαδή με ανοικτή δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος και υποβάλλουν προσφορές όλοι όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα που προβλέπονται στη διακήρυξη
- (4) Τη με αριθ. πρωτ. 147471/4431/οικ./13.06.2016 (ΑΔΑ: ΨΡ557Λ6-Ι5Σ) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
- (5) Το με αριθ. πρωτ. 80993/1766/08.04.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &

Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Ε. με το οποίο απαλλάχθηκε το έργο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση

- (6) Τη με αριθ. 708/2016 (ΑΔΑ: 7ΖΘΗ7Λ6-6Γ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
- (7) Τη με αριθ. πρωτ. 186088/5679/οικ./14.07.2016 (ΑΔΑ: 72ΙΘ7Λ6-ΝΞ8) Περίληψη Διακήρυξης του έργου, που αναρτήθηκε στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 14.07.2016 και όριζε ως ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας την 09.08.2016 και ημέρα Τρίτη
- (8) Με το από 30.08.2016 «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» η Ε.Δ. κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στις 12.08.2016, έκρινε ότι όλοι τους πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της διακήρυξης και κατέταξε πρώτη κατά σειρά μειοδοσίας την εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, προσφέροντας μέση έκπτωση **70,39 %** σύμφωνα με την έγκυρη Οικονομική Προσφορά που υπέβαλε,
- (9) Τη με αριθ. 1053/2016 (ΑΔΑ:6Γ5Υ7Λ6-9ΘΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίνεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ε.Δ. και ανακηρύσσεται ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, με μέση έκπτωση Εβδομήντα κόμμα τριάντα εννέα τοις εκατό (**70,39 %**)
- (10) Τη με αριθ. πρωτ. 146474/16.09.2016 (ΑΔΑ : ΨΑΙ5ΟΡ1Φ-ΗΥΣ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία η με αριθμ. 1053/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. βρέθηκε νόμιμη, γιατί είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 176, 225, 226 & 238 του Ν. 3852/10 και του Ν. 3669/2008
- (11) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται και ισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας στο άρθρο 5 της Διακήρυξης του έργου.
- (12) Το με αρ.πρωτ. 64060/25.11.2016 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο διενήργησε τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού
- (13) Τα στοιχεία που κατέθεσε η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»** (επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ), τα οποία της ζητήθηκαν με το αριθμ. πρωτ. 312699/9606/οικ/29-11-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 4.2.α της Διακήρυξης του έργου και την παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 3669/08.
- (14) Ότι μετά τον επανέλεγχο «του ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών» (λαμβάνοντας υπόψη και το παρόν έργο) της Εργοληπτικής Εταιρείας **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»** διαπιστώθηκε ότι το ανεκτέλεστο αυτής δεν υπερβαίνει τα νόμιμα όρια.
- (15) Το με αριθ. πρωτ. 317996/9740/12.12.2016 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσματος τα-ου διαγωνισμού Απόφαση στην ανάδοχο **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»** (σύναψη σύμβασης), με

πρόσκληση για την υπογραφή της κατά το άρθρο 30 του Ν. 3669/08, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 4.2.α της Διακήρυξης του έργου.

- (16) Τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς της Εργοληπτικής Εταιρείας «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς **296.121,61€** (με Φ.Π.Α.) σε συνδυασμό με την προσφερθείσα μέση έκπτωση Εβδομήντα κόμμα τριάντα εννέα τοις εκατό (70,39%), οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν. 3669/08 και αναλύεται ως εξής :

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ		ΠΟΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σε €)
Α Ομάδα	Χωματουργικά, Αντιμετώπιση Υδάτων	32.095,04€
Β Ομάδα	Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών	142.941,48€
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=		175.036,52€
Γ.Ε & Ο.Ε. 18% Χ Σπ=		31.506,57€
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=		206.543,09€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% Χ ΣΔΕ =		30.981,46€
ΣΥΝΟΛΟ Π1 =		237.524,55€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=		1.283,19€
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π2		238.807,75€
Φ.Π.Α. 24%Χ Π2=		57.313,86€
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Π3=		296.121,61€

- (17) Τους όρους του άρθρου 5 της Διακήρυξης του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 11 της Διακήρυξης με την επισημάνση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στη ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**», καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**Εργασίες Συντήρησης – Αποκατάστασης Αντιπλημμυρικών Έργων Ποταμού Αλφειού Π.Ε. Ηλείας Ετών 2015-2016**».

Η εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ**» όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ Θεμιστοκλή Νικολετόπουλο του Νικία, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- ι. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..
- iii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς **296.121,61€** (με Φ.Π.Α.), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1^{ον}-16) της παρούσας σύμβασης.
- iv. Τη με αριθ. 1053/2016 (ΑΔΑ:6Γ5Υ7Λ6-9ΘΝ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»**, η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με προσφέρουσα μέση έκπτωση Εβδομήντα κόμμα τριάντα εννέα τοις εκατό (70,39 %) αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου του θέματος ,

2ον. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ Θεμιστοκλής Νικολετόπουλος του Νικία και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- (1) Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΑΝΔΡΕΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΤΕ»** και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- (2) Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 3669/2008, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- (3) Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
- (4) Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Τ.Σ.Υ. και την Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- (5) Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια

εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

- (6) Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- (7) Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

3ον. Ότι ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε :

- (1) Τις κατωτέρω εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου, από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές :

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε €)
76449	19/12/2016	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ	11.950,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ			11.950,00

Οι ως άνω εγγυήσεις καλύπτουν το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 17 της Διακήρυξης. Η γνησιότητά τους ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε με το με αριθ. πρωτ. 58432/20.12.2016 έγγραφο του Γραφείου Παρ/κων ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΥΡΓΟΥ.

- (2) Την από 19/12/2016 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου του, της ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ του Ανδρέα και της Φωτεινής, κάτοικου Πάτρας, οδός Κανακάρη 149-153 – Τ.Κ. 26222, τηλ.2610223818, φαξ 2610223818 και με Α.Δ.Τ. ΑΚ 347466, καθώς και την από 19/12/2016 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.

- (3) Το από 19/12/2016 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για το έργο.

4ον. Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στο άρθρο 4 της ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν.3669/08 για την μη τήρηση των προθεσμιών του έργου.

- 5ον.** Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 6ον.** Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 8 της Διακήρυξης και το άρθρο 53 του Π. Δ. 3669/2008.
- 7ον.** Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2015**, - Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2015ΕΠ50100001 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
- 8ον.** Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 3669/08) εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς :

Δεν επιτρέπεται με τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών :

- ✓ να προκαλείται αλλαγή του **«βασικού σχεδίου»** της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
- ✓ να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,
- ✓ να καταργείται μια **«ομάδα εργασιών»** της αρχικής σύμβασης,
- ✓ να πληρώνονται **νέες εργασίες**, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση,
- ✓ να τροποποιούνται οι **προδιαγραφές** του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη,
- ✓ να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή **νέων συμβατικών δαπανών**, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου (π.χ. για το μητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.).

Υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των προαναφερθέντων περιορισμών, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, **χωρίς περιορισμό** ορίου μεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «ομάδας εργασιών», **αλλά :**

- ✓ με περιορισμό της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», **έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα**
- ✓ με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» **έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.**

Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται μόνο μειώσεις ποσοτήτων (και οικονομικού αντικειμένου) μιας σύμβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιμοποιούνται τα εξοικονομούμενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύμβασης.

9ον. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα στην παρ. 5.2 της Διακήρυξης του έργου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω :

1. Η παρούσα Σύμβαση.
2. Η Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο της Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

Πάτρα 22 / 12 / 2016	
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου) Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ