



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ : ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**

Έδρα: Κάτω Αχαΐα  
 Τ.Κ. 25200  
 Τηλ: 26930-25000  
 Fax: 26930-22076

**ΕΡΓΟ :** «Βελτίωση βατότητας δημοτικών  
 οδών Δ.Ε. Ωλενίας - Δύμης»

Αριθ. Πρωτ.: 6157/18-4-2016  
 Οικ. Έτος : 2016  
 Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ 2015

### **Σ Υ Μ Β Α Σ Η**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ποσού **12.380,34 €** (με το Φ.Π.Α. 23%)

Στην Κάτω Αχαΐα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2016 και ώρα 10.15 π.μ.

### **Οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :**

1. Ο κ. Χρήστος Νικολάου του Γεωργίου, με την ιδιότητα του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, &
2. Ο κ. Γεώργιος Ασκούνης, κάτοικος Πατρών, Ρήγα Φεραίου 178-180, ΤΚ 26222, Τηλέφωνο 2610-336.537, ΦΑΞ 2610-327.220, Αρ. Ταυτότητας ΑΕ 705986, με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας «Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ», Α.Φ.Μ. 999907359, Δ.Ο.Υ. Γ' Πατρών, εγγεγραμμένης στα Εργοληπτικά Μητρώα του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ με αριθμό ΜΕΕΠ 22605, που λήγει την 4/6/2016 για έργα Οδοποιίας .

### **Συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι :**

Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητα του Δημάρχου και για λογαριασμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

### **Έχοντας υπόψη :**

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ.114/Α / 8.06.2006 ) & του Ν. 3669/2008, όπως αυτός ισχύει
2. Το άρθρο 5 του Ν. 1418 / 84, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 26 του Π.Δ. 609 / 85.
4. Τα άρθρα 1,9 και 15 του Π.Δ. 171/87.
5. Το άρθρο 1 του Π.Δ 229/99 "(Φ.Ε.Κ.194/Α')

6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό τρέχουσας χρήσης του Δήμου έτους 2016 στον οποίο αναγράφεται η απαιτούμενη για το παραπάνω έργο πίστωση και θα καλυφθεί από Υπόλοιπο ΣΑΤΑ 2015. με Κ.Α. 30-7333.0071
7. Την με αριθ. 193/2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΩΝΕΩ9Ν-ΨΔΦ) για την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου
8. Την αρ. 122/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ξ1ΡΩ9Ν-Δ42), περί αναθέσεως του έργου: «Βελτίωση βατότητας δημοτικών Δ.Ε. Ωλενίας – Δύμης» προϋπ/σμού μελέτης 12.633,00 € με το Φ.Π.Α., με την οποία ανατέθηκε το έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Αντώνης Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ», ο οποίος προσέφερε έκπτωση (2 %).
9. Την με αριθ. 24/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω7ΔΦΩ9Ν-24Σ), περί διάθεσης πίστωσης για το εν λόγω έργο

### **ΑΝΑΘΕΤΕΙ**

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δύμης» Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ περαιώσεως των συμβατικών εργασιών ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 4<sup>ο</sup> της Ε.Σ.Υ.) και αρχίζει από την Υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά ανεπιφύλακτα, κατέθεσε δε την με αρ. 117884/16-3-2016 Εγγυητική επιστολή του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (Υποκατάστημα Πατρών) ποσού 513,41 €, για την καλή εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.

Οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές και τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων, ο φόρος εισοδήματος και κάθε άλλη δαπάνη κ.λ.π., βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας [Φ.Π.Α.] επιβαρύνει τον κύριο του Έργου.

Η Συμβατική προθεσμία αρχίζει από την υπογραφή της παρούσης.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα και αφού διαβάστηκαν από τους παραπάνω υπογράφεται ως ακολούθως:

### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ**