

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
 Γ' ΚΛΑΔΟΣ (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ2 (ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
 ΤΜΗΜΑ 2 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
 Τηλ. 210-6553455
 Φ.917.1/12/644522
 Σ.1184
 Αθήνα, 06 Μαΐ 26

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Κατασκευές Έργων «Κατασκευή Υποστέγου Στάθμευσης και Συντήρησης
 Ειδικών Οχημάτων στην ΠΕ 98 ΑΔΤΕ»

ΣΧΕΤ.:

- α. ΠΔ 378/87
- β. Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
- γ. Φ.093/32/903633/Σ.3218/30 Σεπ 24/ΓΕΣ/Γ2
- δ. Φ.900/95/904586/Σ.3369/10 Οκτ 24/ΓΕΣ/Γ2/ΥΜ
- ε. Αρ. Πρωτ. 2/98905/03 Δεκ 24/ΥΠΕΘΟΟ/ΓΛΚ/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: 6ΙΑ6Η-ΙΞΟ)
- στ. Φ.812/27/152778/Σ.22050/09 Δεκ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΠΠΕΠ
- ζ. Υπ' Αριθμ. 35247 Απόφαση Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον κ. ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ τ. Β' 1313/18 Μαρ 25)
- η. Φ.814/221/612307/Σ.893/27 Μαρ 25/ΓΕΣ/Γ2
- θ. Φ.900/92/613937/Σ.1174/17 Απρ 25/ΓΕΣ/Γ2
- ι. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 25PROC017267381)
- ια. Φ.917.24/1/71161/Σ.5325/21 Ιουλ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιβ. Η Περίληψη Διακήρυξης Σύμβασης (ΑΔΑ: 95Ν26-43Τ)
- ιγ. Φ.930/12/71160/Σ.5324/21 Ιουλ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιδ. Το 1^ο Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών(ΑΔΑΜ: 25PROC017267381)
- ιε. Φ.917.24/3/88195/Σ.7400/14 Οκτ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιστ. Φ.917.24/4/90787/Σ.7717/14 Οκτ 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιζ. Το 2^ο Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών(ΑΔΑΜ: 25PROC017267381)
- ιη. Φ.917.24/5/98292/Σ.8606/27 Νοε 25/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ
- ιθ. Υ.Σ υπ' αριθμ. «25»/02 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ2
- κ. Φ.900/232/628864/Σ.3647/04 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ2/2
- κα. Φ.812.3/33/596120/Σ.4040/04 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ1/4
- κβ. Πρακτικό με Αριθ. 8-4/17 Δεκ 25/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
- κγ. Φ.917/25/1161481/Σ.2623/22 Δεκ 25/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ
- κδ. Αρ. Πρωτ. 2/19813Μ/26 Φεβ 26/ ΥΠΕΘΟΟ/ΓΛΚ/ΔΠΓΚ (ΑΔΑ: Ψ3ΧΙΗ-ΖΑΨ)
- κε. Φ.814/140/640194/Σ.518/27 Φεβ 26/ΓΕΣ/Γ2/1
- κστ. Φ.812/214014/Σ.04/04 Μαρ 26/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ/ΤΠΠΕΠ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Οι διατάξεις:

(1) Του ν.δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των

Ενόπλων Δυνάμεων».

(2) Του π.δ. 378/87 «Όργανα που Αποφασίζουν ή Γνωμοδοτούν και Ειδικές Ρυθμίσεις σε Θέματα Έργων που Εκτελούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα Οποία Εποπτεύονται από Αυτό», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ 298/90.

(3) Του ν.2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και Άλλες Διατάξεις».

(4) Της απόφασης με αριθμό Φ.800/133/134891/Σ.3323/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β΄2300/07) περί «Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοικήσεως των Ε.Δ και σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από Αυτές».

(5) Του ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(6) Του ν.4129/13 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

(7) Της Υ.Α. Π1/2390/16 Οκτ 13 «Τεχνικές Λεπτομέρειες και Διαδικασίες Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

(8) Του ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις».

(9) Του π.δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

(10) Του ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25ΕΕ)».

(11) Του ν.4727/20 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [...] και Άλλες Διατάξεις».

β. Το (γ) σχετικό, το οποίο επέχει θέση έγκρισης της αναγκαιότητας – σκοπιμότητας της κατασκευής του έργου και με το οποίο εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης και δόθηκε η εντολή στην Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας.

γ. Το (η) σχετικό με το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€) για την υλοποίηση του έργου.

δ. Το (ια) σχετικό με το οποίο εγκρίθηκε η (ι) διακήρυξη για το έργο του θέματος.

ε. Η (ιγ) σχετική διαταγή συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ), για τη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης.

στ. Το (ιδ) σχετικό Πρακτικό Αποσφράγισης προσφορών και κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας των συμμετεχόντων της ΕΔ.

ζ. Το (ιε) σχετικό με το οποίο η ΑΑ ενέκρινε το (ιδ) πρακτικό και ανέδειξε Προσωρινό Μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

η. Το (ιζ) σχετικό πρακτικό, με το οποίο η ΕΔ αξιολόγησε και έλεγξε τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση του διαγωνισμού και εισηγήθηκε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης για το έργο του θέματος στον αναδειχθέντα Προσωρινό Ανάδοχο.

θ. Το (ιη) σχετικό, με το οποίο η ΑΣΔΑΑΜ ως ΑΑ, κατά τη διακήρυξη του έργου:

(1) Εισηγήθηκε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προσωρινό Ανάδοχο οικονομικό φορέα «ΠΡΑΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

(2) Υπέβαλε, το φάκελο της διαγωνιστικής διαδικασίας με το σύνολο της σχετικής αλληλογραφίας και αιτήθηκε την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.

ι. Το (κα) σχετικό, με το οποίο με το οποίο ανακλήθηκε η (η) όμοια πίστωση ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €) για την υλοποίηση του έργου.

ια. Η (κβ) σχετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Έργων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

ιβ. Το (κε) σχετικό με το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000€) σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικός Φορέας 1.011-202-00.000.00, ΑΛΕ 3130101002, οικ. έτους 2026 για την υλοποίηση του έργου.

ιγ. Το (κστ) σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε η (κδ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, σε Βάρος Πιστώσεων Προϋπολογισμού (Π/Υ) ΥΠΕΘΑ Επόμενων Οικονομικών Ετών, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης ποσού τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 €), για το έτος 2027, για το έργο του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση του (ιζ) σχετικού Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και την κατακύρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης θέματος, που διεξήχθη από 16 Σεπ 25 και ολοκληρώθηκε την 18 Σεπ 25, στον οικονομικό φορέα με

την επωνυμία «**ΠΡΑΞΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ «**ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ**», ο οποίος προσέφερε έγκυρη και παραδεκτή τιμή, με μέση τεκμαρτή έκπτωση είκοσι έξι κόμμα είκοσι δύο τοις εκατό (26,22%) με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά επτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και εννέα λεπτά **756.711,09 € πλέον ΦΠΑ**, η οποία αναλύεται ως εξής:

α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Κόστος Εργασιών κατά τη Μελέτη	508.703,64
2	ΓΕ και ΟΕ Εργασιών 18%	91.566,66
3	Συνολική Δαπάνη Εργασιών (ΣΔΕ)	600.270,30
4	Απρόβλεπτα 15%	90.040,55
5	Μελέτες	3.689,00
6	Εκτίμηση Αναθεώρησης	62.711,24
7	Σύνολο Δαπάνης Έργου (χωρίς ΦΠΑ)	756.711,09

σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται:

α. Στη (ι) σχετική Διακήρυξη της δημοπρασίας.

β. Στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

γ. Στο Τιμολόγιο, τον προϋπολογισμό, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης.

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που υποχρεούται να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, να υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του (β) σχετικού και στο άρθρο 17 της διακήρυξης.

3. Το συμφωνητικό της σύμβασης, συνολικού τιμήματος 756.711,09€ (πλέον ΦΠΑ) να υπογράψει ως εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 105 του (β) σχετικού, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (736 ΔΣΕ).

4. Η ανάληψη υποχρέωσης της δαπάνης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του π.δ 80/16 («Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»), εξασφαλίζεται με τα (κδ) έως (κστ) σχετικά.

5. Πριν από την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία υπόκειται σε έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α' 127).

6. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της ΑΑ, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α. 10 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία.

β. 15 ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας.

γ. 10 ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

δ. 15 ημέρες από την επόμενη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σε περίπτωση παράλειψης.

7. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 364 του (β) σχετικού.

8. Η παρούσα καθίσταται οριστική εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 105 του (β) σχετικού. Κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο, μετά το πέρας του προσυμβατικού ελέγχου και την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Παρακαλούμε για την εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών και την έκδοση των απαραίτητων διαταγών για την υπογραφή της σύμβασης και την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με της προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας.

10. Χειριστής θέματος: Αρχιλοχίας (ΜΧ) Γεωργία Σιαμίδου, Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2, τηλ.: 210-6553455 και e-mail: g.siamidou@army.gr.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης
Υπαρχηγός

Αρχιλοχίας (ΜΧ) Γεωργία Σιαμίδου
Επιτελής ΓΕΣ/Γ2/2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΣΓ ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ

ΓΕΕΘΑ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΕΘΑ/Γ2

ΓΕΕΘΑ/ΔΣΕ

ΓΕΣ/Γ' ΚΛΑΔΟΣ

ΓΕΣ/Γ2

ΓΕΣ/ΔΟΙ

ΓΕΣ/ΔΣΕ

736 ΔΣΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. 8-4
Συνεδρίαση της 17 Δεκ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1. Στην Αθήνα, σήμερα την Τετάρτη 17 Δεκ 25 και ώρα 11:00, σύμφωνα με την Φ.930/18/1160788/Σ.2543/10 Δεκ 25/ΓΕΣ/ΔΜΧ/ΤΣΕ/Γραμ. διαταγή σύγκλησης του ΤΣΕ/ΓΕΣ, όπως αυτό συγκροτήθηκε με την ΕΠ Φ.930/17/1157879/Σ.2121/20 Οκτ 25/ΓΕΣ/ΤΣΕ/Γραμ., συνήλθε το παρακάτω Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

- α. Ταξίαρχο Γεώργιο Μαλαβέτα, ως Προέδρο με φυσική παρουσία,
- β. Συνταγματάρχη (ΜΧ) Θωμά Χασιώτη, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,
- γ. Συνταγματάρχη (ΜΧ) Παναγιώτη Ταγουζή, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,
- δ. Αντισυνταγματάρχη (ΤΧ) Κωνσταντίνο Κουτελιδάκη, ως τακτικό μέλος με φυσική παρουσία,
- ε. Μ.Υ Αναστασία Σιούλα Μηχανολόγο Μηχανικό (ΤΕ) Μηχανικών Μηχανολογίας, ως αναπληρωματικό μέλος με φυσική παρουσία.
- στ. Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχ/κο ΠΕ - ΕΔΕ Ευάγγελο Κασσελά, ως εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων, τακτικό μέλος με φυσική παρουσία.

2. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο Συνταγματάρχης (ΜΧ) Σεραφεύμ Λιάκος χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο οποίος εκτελεί χρέη Γραμματέα ΤΣΕ/ΓΕΣ.

3. Το Συμβούλιο συνεδρίασε με σκοπό την έκδοση σχετικής γνωμοδότησης για την κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού, για το έργο «Κατασκευή Υποστέγου Στάθμευσης και Συντήρησης Ειδικών Οχημάτων στην ΠΕ 98 ΑΔΤΕ», προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ **1.200.000,00 € (με ΦΠΑ 17%)**.

4. Εισηγητής του θέματος ορίσθηκε με το Υ.Σ Υπ' Αριθ. «25»/02 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ2, ο Ανχης (ΜΧ) Αλέξανδρος Κραψίτης, της δύναμης του ΓΕΣ/Γ2.

5. Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών του Συμβουλίου, όπως αυτή ορίζεται από το ΠΔ 378/1987 άρθρο 5 παρ.8, έδωσε το λόγο στον Εισηγητή, ο οποίος ανέπτυξε προφορικά τα αναφερόμενα στην έγγραφη εισήγησή του, όπως αυτή είχε διαβιβασθεί στο Συμβούλιο με τη Φ.900/232/628864/Σ.3647/04 Δεκ 25/ΓΕΣ/Γ2/2.

6. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το περιεχόμενο της προαναφερθείσας εισήγησης.

7. Μετά από τα παραπάνω το ΤΣΕ/ΓΕΣ, αφού έλαβε υπόψη :

α. Την υποβληθείσα εισήγηση, με την οποία προτείνεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, για τους λόγους που αναγράφονται σε αυτήν.

β. Το σύνολο της σχετικής επί του θέματος αλληλογραφίας,

γ. Τα θέματα όπως τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,

γνωμοδοτεί ομόφωνα

υπέρ της έγκρισης του από 13 Νοε 25 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη της Επιτροπής Διαγωνισμού και της κατακύρωσης του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Υποστέγου Στάθμευσης και Συντήρησης Ειδικών Οχημάτων στην ΠΕ 98 ΑΔΤΕ», στον προσωρινό ανάδοχο οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε.**», του οποίου η προσφορά κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη για το Ελληνικό Δημόσιο βάσει τιμής και η οποία ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων έντεκα ευρώ και εννέα λεπτών **756.711,09 € (πλέον Φ.Π.Α. 17%)**, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **26,22 %**.

Το παρόν υπογράφεται νομίμως, όπως παρακάτω:

-Ο-
Πρόεδρος

Γεώργιος Μαλαβέτας
Ταξίαρχος

α.

-Τα-
Μέλη

Θωμάς Χασιώτης
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

β.

Παναγιώτης Ταγουζής
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

γ.

Κωνσταντίνος Κουτελιδάκης
Αντισυνταγματάρχης (ΤΧ)


δ.

Αναστασία Σιούλα
Μ.Υ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

(Συνέχεια υπογραφών από σελίδα 2)
(Το παρόν ανήκει στο Πρακτικό 8-4/17 Δεκ
25)


-Ο-

Γραμματέας



Σεραφείμ Λιάκος
Συνταγματάρχης (ΜΧ)

Ε.



Ευάγγελος Κασσελάς
Μ.Η.Μ ΠΕ - Ε.Δ.Ε

153