



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Πληροφορίες: Α. Γαζούλη
Τηλέφωνο : 27213 61308
Ταχ. Δ/ση : Κρήτης 13 & Φαρών
Ταχ. Κώδικας: 24131 Καλαμάτα
Email: angazouli@yahoo.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Καλαμάτα 27-12-2023
Αριθμ. Πρωτ.: 456949**

ΠΡΟΣ: ΑΛΚΥΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 12 24131 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ.: 6977977597
alkand@otenet.gr
ΑΦΜ: 036853657 / ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΡ. ΜΕΕΠ: 23624
**ΚΟΙΝ. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Μεσσηνίας**

ΘΕΜΑ : ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ/ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, Προϋπολογισμού: 74.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) [...]»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 αυτού,
4. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και ειδικότερα την παράγραφο 19 του άρθρου 5,
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και της διατάξεις” (Α’ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, της έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4141/2013».
7. Η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/96588/3125/03-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΞΘ4653Π8-364) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Ανάκληση της με αριθμ. 169252/933/08-05-2018 Απόφασης, για την παραχώρηση κατά χρήση Δασοφυλακείου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και η εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»,

8. Την υπ' αριθ. 1229/14-11-2023 – Πράξη 50/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ4ΖΨ7Λ1-ΒΤΟ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση - εξειδίκευση της κατανομής των πιστώσεων του έργου 2022ΝΠ22600021 «Δράσεις – Ενέργειες Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου (2017ΕΠ52600017)», με την ένταξη νέου υποέργου (7ο) με τίτλο «Επισκευή / Αναδιարρύθμιση του πέτρινου κτηρίου του Δασοφυλακείου / Πυροφυλακείου στην περιοχή Άγιος Βασίλειος στην Τ.Κ. Λαδά Π.Ε. Μεσσηνίας» με προϋπολογισμό και πίστωση 74.400,00€,
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 418237/29-11-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ1Ε7Λ1-4ΕΠ), με θέμα: «1η τροποποίηση απόφασης ένταξης της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ" με κωδικό ΟΠΣ 5184737, στο "ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2021-2027"»,
10. Η υπ' αριθ. πρωτ. 418646/30-11-2023 Απόφαση του Διευθυντή της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ/ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Προϋπολογισμού: 74.400 € όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
11. Την με αριθ. πρωτ. 438977/13-12-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ / ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC013960006 2023-12-13),
12. Το γεγονός ότι έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 18-12-2023 και ώρα 10:00 π.μ., υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α 204857, παραδεκτές προσφορές από δύο (2) οικονομικούς φορείς, η συμφερότερη εκ των οποίων από οικονομική άποψη βάσει τιμής ήταν η υπ' αριθ. 309053/15-12-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ ΑΚΛΥΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ»,
13. Το από 19-12-2023 μήνυμα μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κλήθηκε ο καλούμενος οικονομικός φορέας να υποβάλει τα προβλεπόμενα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης,
14. Τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (20-12-2023),
15. Το γεγονός ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ελέγχθηκαν από την Υπηρεσία και ήταν σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης,

Καθώς επίσης και τα λοιπά στοιχεία της σύμβασης:

α) επωνυμία και στοιχεία της αναθέτουσας αρχής:

Αναθέτουσα αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 998037420

Οδός: Κρήτης 13 & Φαρών

Ταχ.Κωδ.: 24131 Καλαμάτα

Τηλ.: 2721361308

Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL): www.ppel.gov.gr

E-Mail: angazouli@yahoo.gr

Πληροφορίες: Α. Γαζούλη

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προϊσταμένη Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τ.Δ.Π. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

β) περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και της αξίας της:

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 658b6990ec7923460a5bf2a1 στις 27/12/23 18:45

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην επισκευή και αναδιarrύθμιση του πέτρινου κτιρίου του Δασοφυλακείου / Πυροφυλακείου στην περιοχή Άγιος Βασίλειος της Τ.Κ. Λαδά αφού προηγηθεί η έκδοση της προβλεπόμενης από τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις άδεια και ληφθούν οι λοιπές απαιτούμενες εγκρίσεις. Το υφιστάμενο ισόγειο πέτρινο κτίριο εμβαδού 55,25 μ2, θα χρησιμοποιηθεί μετά την επισκευή του :

- α) ως κέντρο ενημέρωσης – πληροφόρησης στους επισκέπτες του ορεινού όγκου του Ταΰγέτου
 - β) για λόγους πολιτικής προστασίας (σταθμός πυρασφαλείας), και
 - γ) για την στέγαση περιβαλλοντικών και φιλοδοσικών συλλόγων
- σύμφωνα με την οικεία Απόφαση Παραχώρησης (ΑΔΑ: ΨΞΘ4653Π8-364).

γ) όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση:

ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ ΑΚΛΥΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Πολιτικός μηχανικός – ΕΔΕ,

Αρ. ΜΕΕΠ: 23624 1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ,

ΑΦΜ: 036853657, ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ: Πραξιτέλους 12 – ΚΑΛΑΜΑΤΑ,

E-mail: alkand@otenet.gr

Τηλ: 697 797 7597

δ) την υπ' αριθ. πρωτ. 309053/15-12-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ ΑΚΛΥΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» (μέσο ποσοστό έκπτωσης 1,79% ή ποσό προσφοράς 58.937,72€ χωρίς ΦΠΑ 24%) και τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (20-12-2023)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την απευθείας ανάθεση της σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ / ΑΝΑΔΙARRΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ / ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΔΑ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» στον οικονομικό φορέα «ΚΑΝΔΗΛΑΚΗ ΑΚΛΥΟΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ» με συνολικό ποσό σύμβασης 73.082,77€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα:

1. Τα από 20-12-2023 υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης
2. Η υπ' αριθ. 309053/15-12-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα

Εσωτερική διανομή

1. Τ.Δ.Π.
2. Φ.Σ. (Α. Πετρακόπουλος)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ