



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)**

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ :
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»**

Στον Τύρναβο σήμερα την 5^η ,ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
φδφφσδφ

1. **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ**, Δήμαρχος Τυρνάβου, **Πρόεδρος** της **ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)** με ΑΦΜ:090111882 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού της Συμβουλίου και
1. **ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ** του ΙΩΑΝΝΗ, με ΑΔΤ Π719342, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της **«ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»** με έδρα στην Αθήνα, επί της συμβολής των οδών Δ. Γούναρη 15, Πειραιά Αττικής- Τ.Κ. 18531, με ΑΦΜ: 998923429 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ και αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 123083101000, σύμφωνα με το πρακτικό της 01-04-2022 του Διοικητικού της Συμβουλίου, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτ. 29560/17-04-2019 και με ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘ7-6ΛΦ, ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εντάχθηκε η πράξη **««ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»»** που περιέχει σαν υποέργο το έργο **«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ»** στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
2. Το με αρ. πρωτ. 48927/10-05-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συνολογότηση του, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β'/24-04-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 44173/24-08-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β'/27-08-2018) και ισχύει».
3. Την υπ' αριθμ. 39/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ω8Σ2ΟΛ99-Τ9Τ με θέμα: «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-04-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β'/24-04-

2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44173/24-082018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β'/27-08-2018) και ισχύει», για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

4. Την με αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 και με ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤ66-ΕΥΤ, ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε η μεταφορά από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του Υπουργείου Εσωτερικών, 459 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.090.382.473,29 €, υπό την προϋπόθεση της συναίνεσης των δικαιούχων των εν λόγω έργων.
5. Το με αρ. πρωτ. (0)46736_20/19-06-2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
6. Την υπ' αριθμ. 15/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 68ΧΘΟΛ99-2ΙΜ με θέμα: ««Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα “Φιλόδημος Ι” στο Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”».
7. Το με αρ. πρωτ. (0)96981_20/26-11-2020 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Αποστολή σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την διενέργεια προληπτικού ελέγχου νομιμότητας».
8. Την αριθμ. **23/2021** Πράξη του **Ζ’ Κλιμακίου** του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία διαπιστώνεται ότι: «Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπό τον όρο που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας [*προς πρόσθετη ασφάλεια του δανείου (άρθρο 10.2), σύμφωνα με το οποίο η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του έργου, εκχωρεί στον δανειστή όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση ανάθεσης που έχει συνάψει με τον ανάδοχο και, ειδικότερα, την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από τον ανάδοχο για την καλή εκτέλεση του έργου*]».
9. Το με αρ. πρωτ. (0)13192_21/10-02-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου».
10. Την υπ' αριθμ. 18/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΩΞ3ΛΟΛ99-ΔΦΔ με θέμα: Αποδοχή του όρου 10.2 του σχεδίου του δανειστικού συμβολαίου που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.850.000,00 € για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τυρνάβου και Κατασκευή Φ/Β Πάρκου στο Δήμο Τυρνάβου», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφερόμενου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που τίθεται ως όρος για τη συνομολόγηση της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/2021 Πράξη του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
11. Την με αριθμ. πρωτ. 92609/11-05-2021 και ΑΔΑ: 9ΓΞΤΟΡ10-5Ξ9 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 18/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
12. Το με αρ. πρωτ. (0)40164_21/17-05-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με θέμα: «Αποστολή σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για υπογραφή».

13. Η με αριθμ. **1802/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ** ΣΕ ΔΕΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 1386/Τ.Β' /14-4-2020) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ **ΥΨΟΥΣ ΕΥΡΩ 3.850.000.**
14. Την υπ' αριθμ. 45/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΨΜ0ΩΟΛ99-ΝΟ1 με θέμα: «Έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης, καθορισμός των όρων διακήρυξης του έργου και ορισμός των μελών επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
15. Την Περίληψη της Διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με ΑΔΑ: ΩΜΜ5ΟΛ99-ΩΨΝ.
16. Την Διακήρυξη του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με όλα τα τεύχη δημοπράτησης, με ΑΔΑΜ: 21PROC009046649 2021-08-06.
17. Τις κείμενες διατάξεις (εφαρμοστέα νομοθεσία), που αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
18. Το ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
19. Την υπ' αριθμ. 55/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: ΨΒ8ΝΟΛ99-ΟΡ7 με θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
20. Την υπ' αριθμ. 56/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ψ4ΗΚΟΛ99-Ψ0Δ με θέμα: «Έγκριση της υποβολής αιτιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών, οι οποίες θεωρούνται ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
21. Την με αριθμ. πρωτ. 1818/24-09-2021 της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προς υποψήφιο ανάδοχο.
22. Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Ι) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
23. Την υπ' αριθμ. 75/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: 9ΚΕΖΟΛ99-ΕΣΡ με θέμα: «Λήψη Απόφασης επί του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
24. Την με αριθμ. πρωτ. 2338/07-12-2021 της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προς την εταιρεία ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
25. Το ΠΡΑΚΤΙΚΟ (II) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 26. Την υπ' αριθμ. 97/2021 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με ΑΔΑ: Ε7Ο6ΟΛ99-ΣΘ1 με θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 27. Την με αριθμ. πρωτ. 18707/01-02-2022 και ΑΔΑ: 9ΜΥ8ΟΡ10-ΑΘ4 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της με αριθμ. 97/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 28. Την αριθμ. 191/2022 Πράξη του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία διαπιστώνεται ότι: «Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τυρνάβου και της «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
 29. Την με αριθμ. πρωτ. 3054/11-03-2022 της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΠΕΡΙ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: [21PROC009046649 2021-08-06]» προς την «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».
 30. Την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης υπ' αριθμ. 97/2021 του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «Έγκριση του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010218492 (άρθρο 4.2.ε της διακήρυξης του έργου του θέματος).
 31. Την με αριθμ. πρωτ. 3118/21-03-2022 της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ με θέμα: «ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ» με ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: [21PROC009046649 2021-08-06]» προς την «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στην «**ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και διακριτικό τίτλο «**ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ**» που από τώρα και στο εξής θα καλείται για λόγους συντομίας «**Ανάδοχος**», το έργο «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΥΡΝΑΒΟΥ**» έναντι του συμβατικού εργολαβικού ποσού του **ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.778.199,99 €)**, χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ (24%) με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτέλεση των εργασιών και η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της δημοπρασίας και την προσφορά της Αναδόχου

Το αντικείμενο του έργου όπως αυτό δημοπρατήθηκε περιλαμβάνει την αντικατάσταση επιλεγμένων τμημάτων του ΗΛΜ εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του Τυρνάβου, λόγω παλαίωσης ή παρωχημένης τεχνολογίας, με σκοπό την αναβάθμιση αυτής. Εν προκειμένω θα αντικατασταθούν τα κάτωθι συστήματα της Ε.Ε.Λ.:

- Ο διαχωρισμός της υποδοχής βοθρολυμάτων από απόβλητα έκλυσης τυροκομείων (με προσθήκη 2ης εσχάρας τυμπάνου και αλλαγή 2 φυσητήρων προαερισμού βοθρολυμάτων/αποβλήτων).
- Το σύστημα αερισμού-ανάδευσης-ανακυκλοφορίας υγρού στις δεξαμενές αερισμού-απονιτροποίησης (αντικατάσταση με σύστημα υποβρύχιου αερισμού με φυσαλίδες).
- Ο εξοπλισμός της περισυλλογής ιλύος και επιπλεόντων και αντλίων ιλύος στις 2 παλαιότερες δεξαμενές καθίζησης (περιστρεφόμενες γέφυρες/ξέστρα, υπερχειλιστές κλπ.).
- Ο εξοπλισμός της δεξαμενής ομογενοποίησης ιλύος και προσθήκη συστήματος αερισμού (σε συνδυασμό με το νέο σύστημα υποβρύχιου αερισμού).
- Οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές ιλύος (σε αντικατάσταση της παλαιότερης ταινιοφιλτρόπρεσσας).
- Ο εξοπλισμός της μονάδας διύλισης βιομηχανικού νερού.
- Ο εξοπλισμός της μονάδας χλωρίωσης και αποχλωρίωσης.
- Ο εξοπλισμός του δικτύου πίεσης βιομηχανικού νερού και πυρόσβεσης.
- Ο υποσταθμός υποβιβασμού Μέσης Τάσης σε ανεξάρτητο οικίσκο.
- Ο γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, πυκνωτές διόρθωσης cosφ, πίνακας μεταγωγής Η/Ζ.
- Οι τοπικοί πίνακες υπομονάδων:
 1. Έργων εισόδου-προεπεξεργασίας,
 2. Μονάδων αερισμού-απονιτροποίησης (σε συνδυασμό με το νέο σύστημα υποβρύχιου αερισμού),
 3. Αφυδάτωσης ιλύος (σε συνδυασμό με τη νέα μονάδα αφυδάτωσης ιλύος),
 4. Απολύμανσης (σε συνδυασμό με τον νέο εξοπλισμό χλωρίωσης-αποχλωρίωσης)
- Ο γενικός πίνακας ελέγχου-αυτοματισμού (με μιμικό διάγραμμα).
- Το σύστημα αυτοματισμού, τηλεπίβλεψης και τηλεελέγχου της Ε.Ε.Λ. και των 4 αντλιοστασίων του δικτύου αποχέτευσης.
- Ο εξοπλισμός δειγματοληψίας και μέτρησης ποιότητας λυμάτων εργαστηρίου και υπομονάδων Ε.Ε.Λ.
- Ο εξοπλισμός ασφαλείας περιβάλλοντος χώρου, που περιλαμβάνει ιστούς φωτισμού, σύστημα συναγερμού στο κτίριο διοίκησης και σύστημα παρακολούθησης με κάμερες κλειστού κυκλώματος.

ΑΡΘΡΟ 2**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε **ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ (24)** και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι προθεσμίες των επιμέρους εργασιών, που

περιλαμβάνονται στην συνολική προθεσμία, θα καθορίζονται με το χρονοδιάγραμμα εργασιών που θα προταθεί από την Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 20 της ΕΣΥ ορίζονται υποχρεωτικές ενδεικτικές προθεσμίες (άρθρο 147 του Ν.4412/16), που αρχίζουν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και μέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι σε κάθε στάδιο αναφερόμενες κυριότερες εργασίες.

Έναρξη εργασιών ορίζεται η 05-04-2022.

ΑΡΘΡΟ 3

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο η Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την παρ. 2 του άρθρου 172 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο (2) μήνες από αυτή υποβληθεί από την Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στην Ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 παρ. 4. του Ν. 4412/2016 η Ανάδοχος κατέθεσε στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ την παρακάτω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Χρηματοοικονομικού Φορέα ΤΜΕΔΕ με αριθμό ε-142654/04-04-2022, συνολικού ποσού **εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €)** το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α και έχει διάρκεια ίση με το χρόνο εκτέλεσης και εγγύησης όλου του έργου.

1. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ολόκληρο το ποσό, θα παραμείνει στα χέρια της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για ολόκληρο το χρόνο εγγύησης Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ έναντι της Αναδόχου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 302 του Ν. 4412/2016.

2. Με την αρ. πρ. **V/130116/05-04-2022 βεβαίωση εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ**, ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε, η εγκυρότητα της ως άνω εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Το εργολαβικό αντάλλαγμα του έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση ορίζεται, σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου, στο συνολικό ποσό του **ενός εκατομμυρίου επτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.778.199,99 €)**, το οποίο εξάγεται ύστερα από το άθροισμα των ακόλουθων ποσών:
 - α) της προσφοράς για το άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (1.274.534,52 €)**,
 - β) της δαπάνης για Γ.Ε. και Ο.Ε. κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δεκαέξι ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (229.416,21 €)**,
 - γ) της δαπάνης απροβλέπτων κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα ένα λεπτών (225.592,61 €)**,
 - δ) της δαπάνης **για απολογιστικές εργασίες**, της διαχείρισης των προϊόντων εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του (πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής), τα οποία θα πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 1312/Β/24-08- 2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)», όπως εξειδικεύτηκε με την Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ: «*Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα*», και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4819/2021, ύψους **είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €)** στην οποία θα υπάρξει πρόσθετη δαπάνη για Γ.Ε. και Ο.Ε. ύψους **δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι τεσσάρων ευρώ (2.124,00 €)**.
 - ε) της τιμής της αναθεώρησης, κατά την προσφορά της Αναδόχου, ύψους **είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (26.532,65 €)**.
2. Ο ΦΠΑ (24%) που αναλογεί στο εργολαβικό αντάλλαγμα είναι ποσού **τετρακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (426.768,00 €)**.
3. Ο ανάδοχος δεν θα επιβάλλει ΦΠΑ επί των τιμολογίων του, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 10 του αρ. 1 του Ν.4281/14 φεκ160/α/08-08-2014) περί μη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα και την Εγκύκλιο 47159 / ΕΥΘΥ 1045 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
4. Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 337 του Ν.4412/16) με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 παρ.3 της Διακήρυξης.
5. Ο τρόπος πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των συμβατικών τευχών και της κείμενης νομοθεσίας.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αριθμ. πρωτ. 29560/17-04-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΑΔΑ: 6ΝΔΤ465ΧΘ7-6ΛΦ ΠΕΡΙ

ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και από την υπ' αριθμ 1802/16-06-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Π.&Δ. ΚΑΙ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ

1. Η Ανάδοχος «**ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» κατέθεσε στην ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ το πρακτικό της 01-04-2022 του Διοικητικού της Συμβουλίου με την οποία ορίζεται ως εκπρόσωπος της εταιρείας, ο κ. **Βασίλειος Λαμπρινίδης του Μιλτιάδη** με αντικαταστάτη του τον κ. **ΗΛΙΑ ΣΚΑΛΤΣΑ** του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ587171).
2. Με το ίδιο ως άνω ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίζονται ως αντίκλητοι της εταιρείας στον Τύρναβο οι κ.κ. **ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΚΕΝΤΖΟΣ** του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ587171) και **ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ** του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΜ587171)

ΑΡΘΡΟ 7

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση εφαρμόζονται τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης και ισχύουν με την σειρά που ορίζεται με το άρθρο 5 της Διακήρυξης της δημοπρασίας του υπό εκτέλεση έργου και που είναι τα αναφερόμενα παρακάτω.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Το παρών συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη του έργου.
3. Η Οικονομική Προσφορά της Αναδόχου.
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης (τιμολόγιο μελέτης).
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ)
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ)
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους.
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
9. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης.
10. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.
11. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Επίσης για την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Συμφωνείται ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη του Τυρνάβου και κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύψουν ανάμεσα στους συμβαλλόμενους από την παρούσα σύμβαση, ορίζονται τα καθ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Λάρισας.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το Συμφωνητικό αυτό, σε πέντε (5) αντίτυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του, υπογράφεται όπως ακολουθεί και έλαβε και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα (4) και ο δεύτερος ένα (1) αντίτυπο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ**

ΗΛΙΑΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ