



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΔ
Μονάδα Β' - «Παρακολούθησης Δράσεων &
Υλοποίησης Έργων»
Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
Ταχ. Κώδ. : 115 26
Πληροφορίες : Π. Χαχής
e-mail : pxaxis@mou.gr
Τηλέφωνο : 210-69.30.457

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 18-03-2025
Αριθμ. Πρωτ: 69

Προς: Ένωση οικονομικών φορέων:
 «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό
 Ινστιτούτο Συστημάτων
 Επικοινωνιών και Υπολογιστών»
 με τον διακριτικό τίτλο
 «ΕΠΙΣΕΥ», που εδρεύει στην οδό
 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42, και
 «TCS TOOLBOX
 CONSULTING SERVICES
 ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «TCS
 TOOLBOX», που εδρεύει στην
 Αθήνα, οδός Στάϊκου 4, Τ.Κ.
 10680.

ΘΕΜΑ: «Απόφαση απευθείας ανάθεσης για το Υποέργο 4: «Παροχή Υπηρεσιών
 Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου) για το υποέργο 3 «Έλεγχοι
 και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου
 Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης», της
 Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
 2014-2020 / 2021-2027



Έχοντας υπόψη :

1. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α/147/08-08-2016) όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 119 και 118.
2. Τον ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α'/23-09-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 74 έως 83 όπως ισχύουν.
4. Την Κ.Υ.Α. 52445 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12-04-2023) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».
5. Την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
6. την υπ' αριθ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
7. το π.δ. 6/2021 (ΦΕΚ Α' 7/15-1-2021), «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», ως ισχύει
8. το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ Α'119/8-7-2019) Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.
9. το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α' 121/9-7-2019) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
10. το π.δ. 18/1989 (Α' 8) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας»
11. την υπ' αριθμ. 119/05.06.2024 (ΦΕΚ Β' 3174) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Προϊστάμενο της

- Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης» και στους Προϊσταμένους των Μονάδων αυτής.
12. την υπ' αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.75365/6.7.2021 υπουργική απόφαση (Β'3521) και ισχύει.
 13. την υπ' αριθ. 195/21.9.2020 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα Υποκατάσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην άσκηση αρμοδιοτήτων δικαιούχου της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ ΔΔ) ΑΔΑ: 6ΡΛ0Ω-ΒΜΒ.
 14. την υπ' αριθ αρ. πρωτ. 2184/27-09-2024 (ΑΔΑ:991Γ46ΜΠΥΓ-Γ9Υ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6016358 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 15. Την υπ' αριθμ. 2577ΕΞ 2025/24-01-2025 «Διαπιστωτική Πράξη για την κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 16. Την υπ' αριθμ. 50/26-02-2025 (ΑΔΑΜ: 25PROC016381257) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Υποέργο 4: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου) για το υποέργο 3 «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης», της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ».

17. Την από 12/03/2025 υποβληθείσα προσφορά της Ένωσης οικονομικών φορέων: «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» και «TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE».
18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
19. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης Ψηφιακή Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» με κωδικό ενάρθρου 2024ΣΕ22070001.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση του Έργου «**Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου)** για το υπόεργο 3 «**Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης**», της Πράξης «**Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ**», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην Ένωση οικονομικών φορέων: «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» και «TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES IKE».», συνολικού ποσού **τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακόσιων ενενήντα οκτώ ευρώ (34.398,00 €)** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι **σαράντα δύο χιλιάδων εξασκοίων πενήντα τρία ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (42.653,52 €)** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναθέτουσα αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ), που εδρεύει στην Αθήνα επί των οδών Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 11526, με Α.Φ.Μ. 090169674, Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής και με Κωδικό ΑΑΗΤ: 1017.0000000000.0411.

Ανάδοχος είναι η ένωση εταιρειών «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΣΕΥ», που εδρεύει στην οδό

28ης Οκτωβρίου αριθμός 42, με Α.Φ.Μ. 090162593 της Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών, και «TCS TOOLBOX CONSULTING SERVICES ΙΚΕ», με διακριτικό τίτλο «TCS TOOLBOX», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στάϊκου 4, Τ.Κ. 10680, με Α.Φ.Μ. 800728365 της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο και σκοπός του Έργου

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί:

Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την παρακολούθηση και την παραλαβή του Υποέργου 3 της εν λόγω Πράξης: «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (αρ. 4/2024 Σύμβαση, ΑΔΑΜ: 24SYMV015003251, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει π/υ 1.170.332,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%).

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αναφέρεται στην παρακολούθηση και την παραλαβή του ανωτέρω Υποέργου 3. Αποδέκτες των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του αναδόχου θα είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς και όλοι οι φορείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εμπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης και παραλαβής του προαναφερθέντος Υποέργου 3.

Ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με αρμοδιότητες που αφορούν την απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, τον συντονισμό των εργασιών, την διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης υλοποίησης, της παραλαβής των διαφόρων πακέτων εργασίας και της έγκαιρης ολοκλήρωσής τους, την επίλυση διαφορών, την εισήγηση επί αιτημάτων αλλαγών, και τέλος, τη δημιουργία και συντήρηση κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μελών των εμπλεκόμενων ομάδων και την συνολική επιτυχία του Έργου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων:

CPV: 72224000-1 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων»

CPV: 72226000-5 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δοκιμών αποδοχής λογισμικού συστημάτων»

CPV: 72140000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για δοκιμές αποδοχής υλικού πληροφορικής»

Άρθρο 2 : Χρονοδιάγραμμα – Διάρκεια Σύμβασης

Το χρονοδιάγραμμα του έργου του Τεχνικού Συμβούλου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, όσο και τις φυσιολογικές απαιτήσεις της υλοποίησης της αρ. 4/2024 Σύμβασης, (ΑΔΑΜ: 24SYMV015003251) ««Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης».

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου του Συμβούλου είναι **(24) είκοσι τέσσερις μήνες** και παρατείνεται αυτοδίκαια, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος, για όσο χρόνο τυχόν υπολείπεται του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης.

Εφ' όσον το υποέργο 3, την υλοποίηση του οποίου υποστηρίζει ο Τεχνικός Σύμβουλος, δύναται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από τον χρόνο λήξης της παρούσας σύμβασης, τότε ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να αναπροσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών του αναλόγως της προόδου του κυρίως έργου, να παράσχει το σύνολο των υπηρεσιών του και να ολοκληρώσει το έργο που του ανατίθεται με την παρούσα μέχρι την παρέλευση ενός μηνός από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του κυρίως έργου.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενδιάμεσων παραδοτέων μπορεί να αναπροσαρμόζεται με συμφωνία των μερών, αναλόγως με την πορεία εξέλιξης του Κυρίως Έργου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του συμφωνητικού.

Άρθρο 3 : Παραδοτέα

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες όπως αναλύονται στα σχετικά Παραδοτέα:

Π1.1 Σχέδιο διοίκησης έργου

Π1.1.2 Σχέδιο ανάλυσης κινδύνων

Π1.3 Συγκεντρωτική αναφορά Υποέργου 3

Π2 Μηνιαίες εκθέσεις προόδου υλοποίησης, επιτόπιων επισκέψεων, και διασφάλισης ποιότητας Υποέργου 3

Π3.1 Έκθεσεις αξιολόγησης και παραλαβής παραδοτέων Υποέργου 3

Π3.2 Συγκεντρωτική Αναφορά Ολοκλήρωσης Υποεργου 3

Π4.1 Μεθοδολογία παρακολούθησης και υποστήριξης υλοποίησης έργου Συμβούλου

Π4.2 Τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου υλοποίησης έργου Συμβούλου

Π4.3 Συγκεντρωτική αναφορά έργου Συμβούλου

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών-παραδοτέων γίνεται από την συσταθείσα με την αρ. 26/30-01-2023 (ΑΔΑ: ΨΔΓΘΩ-ΛΛ6) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής

Η καταβολή των πληρωμών θα γίνει τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με τα παραδοτέα του Έργου. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα λάβει **2 δόσεις** ως ακολούθως:

1. Τμηματική πληρωμή τον 12ο μήνα της σύμβασης. Το πληρωτέο ποσό θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων που έχουν παραληφθεί από τον 1ο έως και τον 11ο μήνα από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
2. Τμηματική πληρωμή με την ολοκλήρωση της σύμβασης. Το πληρωτέο ποσό θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων που έχουν παραληφθεί από τον 12ο έως και τον 24ο μήνα από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

Η καταβολή του πληρωτέου ποσού θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με το οριστικό χρονοδιάγραμμα και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Σημειώνεται ότι οι τμηματικές πληρωμές συνδέονται άρρηκτα με τα παραληφθέντα Πακέτα εργασίας/ Παραδοτέα και το οριστικό χρονοδιάγραμμα του Κυρίως Έργου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα νόμιμα παραστατικά ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Κωδικός ΑΑΗΤ της ΕΔ

ΕΣΠΑ ΥΔ: 1017.0000000000.0411) και των νομίμων δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και κάθε άλλης κράτησης που ισχύει κατά το χρόνο πληρωμής, όπως ιδίως οι προβλεπόμενες στον νόμο Ν.4912/2022 και στο άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 κρατήσεις.

Ο Ανάδοχος και συγκεκριμένα ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, καλείται να προσέλθει στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης (Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα) για υπογραφή της Σύμβασης, η οποία έχει αποδεικτικό χαρακτήρα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), ύψους χιλίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ (1.379,00 €).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΔ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ



**Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης**
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
2014-2020 / 2021-2027

