



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

με τίτλο **“ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΦΕΚ 4203/Β’/25-09-2018) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ»”** προϋπολογισμού: **52.700,00 ευρώ (με το ΦΠΑ, 24%),**
εναριθμού έργου ΣΑΜΠ 2012ΜΠ08500020 -
της ΣΑΜΠ 085 και τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2015»

Στην Αθήνα σήμερα 10/6/ 2021 ημέρα Πέμπτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν σήμερα, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει σήμερα και το Π.Δ. 7/2013(ΦΕΚ26/τ.Α’/313), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Νόμου 3316/05 – Αρμοδιότητες Περιφερειών» καθώς και την Απόφαση 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» που εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενος εφεξής «Εργοδότης», κατόπιν της υπ’ αριθ. 798/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (90ΖΨ7Λ7-ΗΨΦ) περί κατακύρωσης της σύμβασης “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΦΕΚ 4203/Β’/25-09-2018) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ»” με την εφαρμογή της διαδικασίας της παρ.6 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016 με τον βασικό μελετητή του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 ποσού **41.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.** στον οικονομικό φορέα **«Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο οικονομικός φορέας **«Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»** με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Αλεξανδρουπόλεως 23 & Καισαρείας, Τ.Κ. 115 27, τηλ. 210-7756130, e-mail: central@gk-consultants.gr και ΑΦΜ:

095569517, Δ.Ο.Υ. **ΦΑΕ Αθηνών**, εκπροσωπούμενη από τον **Νικόλαο Μαλατέστα** με Α.Δ.Τ. ΑΖ 541924, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

1. Το Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018)
2. Την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018)
3. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/τ.Α'/31-1-13), «όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και Π.Υ. του Ν.3316/2005 - Αρμοδιότητες Περιφερειών».
4. Το Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ).
6. Την υπ' αριθμ. 624277/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης ισχύος των υπ' αριθμ. 498816/2-9-2020 «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Αττικής», 499022/2-9-2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/ Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και 696452/5-11-2020 «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειάρχων» Αποφάσεων του (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-11Ο).
7. Την υπ' αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειάρχων Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020).
8. Την υπ' αρ.122415/12-02-2021 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση Πίστωσης 52.700,00 ευρώ (με το ΦΠΑ) για την εκτέλεση του υποέργου με Α/Α 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΦΕΚ 4203/Β'/25-09-2018) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ», σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΜΠ 2012ΜΠ08500020 της ΣΑΜΠ 085 και τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2015».
9. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203 Β') (ΑΔΑ: 7ΥΘΣ465ΧΘΞ-ΧΒΗ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
10. Την υπ' αριθ. 519/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΝΘ7Λ7-ΨΩ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία: α) εγκρίθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας της παρ.6 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου-μελετητή στα πλαίσια του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ», β) εγκρίθηκε η σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ/4203/Β') Απόφασης Υπουργού Υποδομών και γ). εξουσιοδοτήθηκε η

Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Α. για την ανάρτηση της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και τη συνέχιση της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ'αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ/4203/ Β') Απόφασης Υπουργού Υποδομών.

11. Τη με αριθ. πρωτ. 187825/8-3-2021 Πρόσκληση Δ.Ε.Α.Π. προς τον οικονομικό φορέα «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», σε διαδικασία διαπραγμάτευσης την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4 της υπ'αρ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ/4203/Β') Απόφασης Υπουργού Υποδομών προκειμένου να συνάψει σύμβαση Βασικού Μελετητή στα πλαίσια του υποέργου με Α/Α 3: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΦΕΚ 4203/Β'/25-09-2018) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ», του έργου με κωδικό ΣΑΜΠ 2012ΜΠ08500020 της ΣΑΕΠ 085.
12. Τα αποτελέσματα ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο από 26-3-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης
13. Την υπ' αριθ. 798/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (90ΖΨ7Λ7-ΗΨΦ) περί κατακύρωσης της σύμβασης "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΦΕΚ 4203/Β'/25-09-2018) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»" με την εφαρμογή της διαδικασίας της παρ.6 του άρθρου 188 του Ν.4412/2016 με τον βασικό μελετητή του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 ποσού 41.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. στον οικονομικό φορέα «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»
14. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη Εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της ποσού **41.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.**

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, οικονομικό φορέα :

«Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκπόνηση της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΦΕΚ 4203/Β'/25-09-2018) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ», σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά, που αναλύεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ (€)	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)	42.500,00	41.000,00
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.)	42.500,00	41.000,00
Φ.Π.Α.	10.200,00	9.840,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	52.700,00	50.840,00

Στην παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203 Β΄) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται τα παρακάτω:

- I. Αντικείμενο της σύμβασης του βασικού μελετητή του έργου του θέματος είναι η παροχή υπηρεσιών, κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, εποπτείας εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει και την οποία ο ανάδοχος του έργου καλείται να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 144 του ν.4412/2016. Ειδικότερα:
 - α. Κατά την έναρξη κατασκευής του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει:
 - να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθείσα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 144 του ν. 4412/2016.
 - να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχικών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ). Εάν ο ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας διεργασίας η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των απόψεων του βασικού μελετητή.
 - να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατασκευής του έργου.
 - β. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο ο Βασικός Μελετητής αναλαμβάνει:
 - να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα των προτάσεων του αναδόχου.
 - να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδοχο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 - να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, με κατ' ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον αριθμό των κατ' αποκοπή αμοιβών, ήτοι έξι (6), του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.
 - να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών.
 - γ. Ο βασικός μελετητής διατυπώνει απόψεις σε ειδικότερα θέματα οποιασδήποτε νέας μελέτης είτε αυτή είναι κύρια, είτε υποστηρικτική, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου μόνον, εφόσον του ζητηθεί, από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου. Δεν συντάσσει και δεν μετέχει στη σύνταξη νέας μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του

έργου ούτε δύναται να είναι ο τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες επίβλεψης του έργου.

- δ. Ο βασικός μελετητής και το προσωπικό του είναι μερικής απασχόλησης και θα «ενεργοποιείται/δραστηριοποιείται» με εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά τις οποίες θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα παραδοτέα από αυτόν (τεχνικές εκθέσεις, απόψεις κ.λπ.), καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή.
- II. Ως συντονιστής του «Βασικού Μελετητή» του έργου του θέματος ορίζεται ο Ιωάννης Μπάφας, με αναπληρωτή αυτού τον Ευάγγελο Βασιλείου. Οι επιστήμονες που θα απασχοληθούν στην παρούσα σύμβαση είναι οι Νικόλαος Μαλατέστας, Ιωάννης Μπάφας, Ευάγγελος Βασιλείου και η Άννα Βενεδίκη.
- III. Η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται έως την προθεσμία περαίωσης εκτέλεσης του έργου, ήτοι έως 28-9-2021 και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.
- Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του έργου αναστέλλεται και η εκτέλεση της σύμβασης του βασικού μελετητή και επανεκκινεί με την ενεργοποίηση της σύμβασης του έργου.
 - Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εργολαβικής σύμβασης λύνεται και εκκαθαρίζεται πρόωρα και η σύμβαση με τον βασικό μελετητή, εκτός αν με απόφαση της προϊσταμένης αρχής διακοπεί προσωρινά η παροχή των υπηρεσιών του βασικού μελετητή μέχρι την εγκατάσταση άλλου εργολήπτη για τη συνέχιση του έργου.
 - Οι προθεσμίες-χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.
- IV. Η συμβατική αμοιβή της παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, ορίζεται σε **έξι (6) ισόποσες τμηματικές κατ' αποκοπή δόσεις των έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτών (6.833,33 €) έκαστη** (χωρίς Φ.Π.Α. 24%). Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο (III) της παρούσης.

Η παραπάνω Εταιρεία (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν Ανάδοχο του έργου εταιρεία: «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ

- ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση
- β. Ότι η Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, τα οποία η Ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως συμπληρώθηκαν τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κ.τ.Ε. και δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση των έργων και του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης.
- γ. Ότι η προσφερθείσα οικονομική προσφορά της Αναδόχου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεσμεύει αποκλειστικά την ανάδοχο της σύμβασης.
- δ. Η Ανάδοχος θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως ορίζονται νόμιμα από τον Κύριο του Έργου.
- ε. Ότι η Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται από την παρούσα σύμβαση και την με αριθμ.πρωτ.ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018 (ΦΕΚ 4203 Β΄) (ΑΔΑ: 7ΥΘΣ465ΧΘΞ-ΧΒΗ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών « Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων-Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα».
- στ. Ότι η Ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει αυτά που προαναφέρθηκαν και ότι τυχόν παράλειψη της Αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ζ. Ότι όλα τα στελέχη της Αναδόχου θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας καθώς και τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα αναπλήρωσης αυτών κατά την απουσία τους.
- η. Ότι τα στοιχεία που απαιτούνται και κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους προαναφερθέντες όρους της παρούσας σύμβασης .

και κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των υπηρεσιών της σύμβασης και πιστής εφαρμογής των όρων αυτής, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
e- 111233	5-5-2021	Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.	2.050,00

Οι ως άνω εγγυήσεις, καλύπτουν τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ1β του ν.4412/2016.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ελέγχθηκε πριν την υπογραφή της σύμβασης, (υπ αριθ. V/97178/6-5-2021 βεβαίωση εγκυρότητας του Τμ. Μητρώου Πιστούχων Χορήγησης ΕΕ και Εκκαθαρίσεως Οφειλών Πρόσθετων Ασφαλειών/Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).

- β. Το από **16-3-2021** Πρακτικό Συνεδρίασης του Δ.Σ. του οικονομικού φορέα «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ο **Νικόλαος Μαλατέστας**, ως νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της Σύμβασης του υπόψη έργου.
- γ. Την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας «Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με την οποία η Ανάδοχος δηλώνει αντίκλητο για την παραλαβή των κοινοποιούμενων εγγράφων προς αυτόν.
- δ. Την από 5-5-2021 υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτημένου αντίκλητου περί αποδοχής του διορισμού του, η οποία προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση.
- ε. Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Αντίκλητος του Αναδόχου, έχων την έδρα ή την κατοικία του στην έδρα της Προϊσταμένης και Δ/νουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παραγρ. 5 του άρθρου 182 του Ν. 4412/2016, ορίζεται η κ. Ευφροσύνη Βαρδάνη, με ΑΔΤ ΑΒ 528138 κάτοικος ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΗΦΑΙΣΤΟΥ αρ. 76 Τ.Κ. 13231, Τηλέφωνο 6944614797 e-mail: r_vard@yahoo.gr

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 105 και 135 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τρία (3) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων (εκ των οποίων το ένα θα κατατεθεί με ευθύνη του στην αρμόδια για την Ανάδοχο Οικονομική Εφορία).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**«Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.»**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ