

**ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/4β**



**ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘ.0038ΣΤ/2021**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΦΥΡΩΝ ΞΗΡΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟ MIS: 50333410 ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

**ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

04 Αυγούστου 2021

21SYMV009031236 2021-08-04

ΑΔΑ: 9ΛΟΘ6-ΔΧ5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΘΡΟ 1	
ΟΡΙΣΜΟΙ	
ΑΡΘΡΟ 2	
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ	
ΑΡΘΡΟ 3	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 4	
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 5	
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ	
ΑΡΘΡΟ 6	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
ΑΡΘΡΟ 7	
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 8	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ	
ΑΡΘΡΟ 9	
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ	
ΑΡΘΡΟ 10	
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ	
ΑΡΘΡΟ 11	
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 12	
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ	
ΑΡΘΡΟ 13	
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ	
ΑΡΘΡΟ 14	
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ	
ΑΡΘΡΟ 15	
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
ΑΡΘΡΟ 16	
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ	
ΑΡΘΡΟ 17	
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ	
ΑΡΘΡΟ 18	
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 19	
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	
ΑΡΘΡΟ 20	
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ	
ΑΡΘΡΟ 21	
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ	
ΑΡΘΡΟ 22	
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	

ΑΡΘΡΟ 23	
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	
ΑΡΘΡΟ 24	
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 25	
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ	
ΑΡΘΡΟ 26	
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	

Σελίδα 2



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16, τους όρους της 122/2020 διακήρυξης και συμπληρωματικά τον Αστικό Κώδικα.

Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες προμήθειας / παραλαβής των γεφυρών που θα απαιτούνται από τις Αναθέτουσες Αρχές

Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης έγινε από την Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με το ΓΕΣ/Γ1/4 και ΓΕΣ/ΔΜΧ (όπου κρίθηκε αναγκαίο), μετά την ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού ανάδοχου με βάση την τεχνικοοικονομική προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Σήμερα την 04 Αυγούστου 2021., ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη στο γραφείο του Διευθυντή της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προσήλθαν ο Διευθυντής της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης [στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»(ΑΑ)] σύμφωνα με την με αριθ. Φ.060.310/69/65360/Σ.19415/16 Οκτ 20/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ εντολής και ο κ. Γιαννακάκης Αλέξανδρος ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έδρα: Αλίμου 68 Αθήνα ΑΦΜ:094114040 σύμφωνα με το υπ' αριθ.....δελτίο ταυτότητας (στο εξής «Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους τα:

α. Την υπ' αριθ. 2119/8 Ιουλ 21 θετική γνωμοδότηση της ΕΥΔΕΠ για την υπογραφή της σύμβασης 0038ΣΤ/2021

β. Την Φ.830/76/415159/Σ.1446/28 Απρ 21/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4β απόφαση με την οποία κατακυρώθηκαν, τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού 122/2020 (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. με ΑΔΑΜ:21ΑWRD008944396 2021-07-20).

γ. Την προσφορά του Αναδόχου κατά το μέρος που δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.

συμφωνούν στην υπογραφή της σύμβασης 0038ΣΤ, όπως παρακάτω:



**ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ****1. Γενικά**

Όπως προσδιορίζονται στην Δημοσίευση υπ. αριθ. 122/2020

Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 και 2.1.4.10 της διακήρυξης.

2. Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα.

β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το ουδέτερο.

γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.

δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών προσώπων.

ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης.

στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πλαίσιο, για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της συμφωνίας πλαίσιο με κανένα τρόπο.

ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη της συμφωνίας πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.

η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.

Σελίδα 4



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

για τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των Παραρτημάτων ή των Προσθηκών.

ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση, αποτελείται από το κυρίως κείμενο και τα Παραρτήματα «Α» έως «Δ», όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους / υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους οποίους ο προμηθευτής θα προμηθεύσει τις γέφυρες και θα παρέχει τις υπηρεσίες εκπαίδευσης / πιστοποίησης και εν συνεχεία υποστήριξης στον Αγοραστή (άρθρο 2).

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την προμήθεια τριών (3) Γεφυρών.Ξηρών Ανοιγμάτων


3. Επίσης ο ανάδοχος δεσμεύεται για την παροχή εκπαίδευσης / πιστοποίησης δέκα (10) εργάσιμων ημερών στο προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας τόσο για χειριστές όσο και για τεχνική υποστήριξη.

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ


1. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 8 μήνες άρχεται από την υπογραφή της και μέχρι την πραγματική προσκόμιση των συμβατικών ειδών στην έδρα του 725 ΤΜΧ και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων.

2. Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης / σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Σελίδα 5



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

α. Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των γεφυρών στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (Στην έδρα του 725 ΤΜΧ στις Αχαρνές, περιφέρειας Αττικής).

β. Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως.

γ. Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών.

ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (1.957.836,00€) συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ 24%(αξία κάθε γέφυρας χωρίς ΦΠΑ:526.300,00€).

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Μετά τη παραλαβή των γεφυρών και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα δέκα ημερών θα διεξαχθεί με μέριμνα του αναδόχου η αναγραφόμενη στα άρθρα 4 και 10 της παρούσας σύμβασης, εκπαίδευση / πιστοποίηση.

2. Συγκεκριμένα επισημαίνονται τα παρακάτω:

2.1 Αντικείμενα εκπαίδευσης

Ο χειρισμός (συναρμολόγηση - αποσυναρμολόγηση), η λειτουργία και η εναποθήκευση-συντήρηση των γεφυρών, σύμφωνα με αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα υποβληθεί με την τεχνική προσφορά του αναδόχου και θα αποτελέσει ανεξάρτητο Παράρτημα της σύμβασης που θα συναφθεί.

2.2 Χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Εντός είκοσι (20) ημερών από την παράδοση των γεφυρών.

2.3 Διάρκεια της εκπαίδευσης


Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά κατηγορία εκπαιδευόμενου προσωπικού.

Σελίδα 6



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
Ανάπτυξη που μεταμορφώνει τις περιοχές

2.4 Αριθμός – Προσόντα εκπαιδευόμενου προσωπικού

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής, ανά κατηγορία εκπαιδευόμενου προσωπικού.

2.5 Τόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Σε χώρο / μονάδα του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή άλλο κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο στον τόπο παράδοσης των υλικών / γεφυρών που θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των συμβαλλομένων.

2.6 Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της τεχνικής προδιαγραφής.

3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω προαναφερθείσας εκπαίδευσης ο ανάδοχος θα χορηγήσει σχετική πιστοποίηση (βεβαίωση παρακολούθησης) στο προσωπικό που περάτωσε με επιτυχία την εκπαίδευση.

**ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ**

1. Παράδοση γεφυρών μέχρι 8 μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης (04 Απρ 22).

2. Πλήρη αποδοχή των αναφερομένων στην παρούσα.

**ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος¹ από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να

¹ Άρθρο 203 του ν. 4412/2016



προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών για τη συμμόρφωσή του. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

2. Αν τα υπό προμήθεια υλικά ή/και υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου / προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου που καθορίζεται στη σύμβαση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα

4. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του προμηθευτή.

5. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο.

6. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ως ενδεικτικά είναι:

(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου.

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών τους.

(3) Πλημμύρα.

(4) Σεισμός.

(5) Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια.

(6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης.

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

Σελίδα 8



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ

με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

7. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και αναφορά / απόφαση συλλογικού οργάνου της ΑΑ.

8. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

9. Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

10. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.

ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ

1. Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας αρμόδια είναι η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο β' του άρθρου 221² του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ. 6 και στο Παράρτημα «ι» της διακήρυξης.

2. Η εν λόγω επιτροπή, ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Η ΕΠΠ εισηγείται στην ΑΑ (ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ) λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Το σύνολο της εν λόγω αλληλογραφίας θα κοινοποιείται υποχρεωτικά στο ΓΕΣ/ΔΜΧ και κατά περίπτωση ΓΕΝ και ΓΕΑ, για άμεση ενημέρωση της Ιεραρχίας του ΓΕΣ.

² Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
Σελίδα 9





3. Η αρμόδια υπηρεσία (ΑΑ) με **απόφασή της** θα ορίσει σε συνεργασία με την ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ (που είναι η αρμόδια Διεύθυνση για την παραλαβή των υλικών), για την παρακολούθηση της σύμβασης και τον εν γένει έλεγχο εκτέλεσης, αρμόδια πενταμελή ΕΠΠ στην οποία θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) αξιωματικός του ΓΕΣ/ΔΜΧ, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις. Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι, ενδεικτικά και κατ'ελάχιστο, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση της επιτροπής, η ΑΑ που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

4. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υλικών τηρείται ταυτόχρονα από την ΕΠΠ και από τον ανάδοχο **ημερολόγιο** στο οποίο καταγράφονται κατ'ελάχιστο:

4.1 Η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15.

4.2 Τυχόν έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.

Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής της σύμβασης στο αντίγραφο του αναδόχου και αντίστροφα από τον υπεύθυνο του αναδόχου στο ημερολόγιο της ΕΠΠ, που μπορούν αμφότεροι να σημειώσουν επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της προμήθειας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της Υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

5. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

6. Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

7. Επιστημαίνεται η υποχρέωση παροχής πιστοποίησης εκπαίδευσης όπως παρακάτω:

α. Χειριστών (Χειρισμού – Προληπτικής Συντήρησης 1ου – 2ου Κλιμακίου)



β. Τεχνικού Προσωπικού (Συντήρηση - Επισκευές 3ου – 4ου Κλιμακίου)

8. Χρόνος /-οι παράδοσης των γεφυρών: Οκτώ (8) Μήνες

Η όλη διαδικασία παράδοσης παραλαβής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.6.1 - 6.5 της Διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η πληρωμή θα γίνεται σε βάρος του Κεντρικού Λογαριασμού που τηρείται στην ΤτΕ, μέσω ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής σύμφωνα με τη διαδικασία πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων τμηματικά, όπως αναλύεται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας και για τη συγκεκριμένη συμβατική αξία μετά την οριστική παραλαβή των γεφυρών.

2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 3. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α. Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β' 969/ 22-3-2017).

γ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,0039% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00078%.

3. Συνεπώς οι κρατήσεις διαμορφώνονται ως κατωτέρω:


Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,07%
Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	0,06%
Χαρτόσημο	0,0039%
ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου	0,00078%
ΣΥΝΟΛΟ	0,13468%

Σελίδα 11



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

4. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία των υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία.

5. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται τμηματικά με τα παραληφθέντα υλικά, με την συγκέντρωση των κάτωθι δικαιολογητικών:

- α. Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- β. Δελτίο Αποστολής
- γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
- δ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο ανάδοχος θα καταθέτει μαζί με τις ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.
- ε. Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής
- στ. Βεβαίωση του αριθμού IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του αναδόχου.

6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερέμερη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του Ν.4152/13 περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

7. Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.).

8. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση της διατάξεις του Κώδικα Εισπράξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).


ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σελίδα 12



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδια της αποδοχής του από την αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος «ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την υπ' αριθ. 7004113054/03/08/2021 εγγυητική επιστολή της τράπεζας EUROBANK, διάρκειας αορίστου χρόνου, ποσού εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (**78.945,00€**), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.

2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την προσκόμιση της κατωτέρω αναφερόμενης εγγυητικής καλής λειτουργίας. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

3. «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την (προσφερόμενη) περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, ο Ανάδοχος, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή ίσης διάρκειας με την προσφερόμενη εγγύηση λειτουργίας, ποσού τριάντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (**32.100,00€**)

4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί:

α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Σελίδα 13



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία παράδοσης των συμβατικών ειδών μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο.

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι λόγοι της παραγράφου 6β. του άρθρου 9.

3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία).

4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 15 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Επιπρόσθετα υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την σχετική κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου των Κανονισμών, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκυκλίων, κ.λπ., όπως προσδιορίζονται (ενδεικτικά και μη δεσμευτικά) στην παράγραφο 1.4. της παρούσας.


3. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 4β ή και της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ή και της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων

Σελίδα 14



Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. (Αριθμός μητρώου αναδόχου 4594)

4. Τα προς προμήθεια υλικά πρέπει να είναι πρόσφατης σχεδίασης (νέας τεχνολογίας), καινούργια (νέα) και αμεταχείριστα.

5. Τα προς προμήθεια υλικά να φέρουν με μέριμνα του αναδόχου την προβλεπόμενη από την πρόσκληση ειδική σήμανση / δημοσιοποίηση που θα κοινοποιηθεί από την Υπηρεσία και θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 και ειδικά την παράγραφο 5(ii)β) (σελ. 10), του Παραρτήματος Ι της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΜΘ58 (ΑΔΑ: Ω87Χ7ΛΒ-Φ0Υ), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του τεύχους δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Ανεξαρτήτως των προβλέψεων της τεχνικής προδιαγραφής οι οποίες και θα τηρηθούν, για να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των συμβατικών ειδών, θα διενεργηθούν υποχρεωτικά:

1. Μακροσκοπικός Έλεγχος

1.1 Χρόνος εκτέλεσης του ελέγχου

Εντός δέκα (10) ημερών από παράδοσης του υλικού / γέφυρας στον συμφωνηθέν σαφώς καθορισμένο στη σύμβαση, χρόνο και τόπο παράδοσης.

1.2 Τόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Ο έλεγχος θα διενεργηθεί στον τόπο παράδοσης. (Στην έδρα του 725 ΤΜΧ στις Αχαρνές Αττικής, περιφέρειας Αττικής)

1.3 Τρόπος εκτέλεσης του ελέγχου

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής του προς παράδοση υλικού / γέφυρας.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 17 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Σελίδα 15



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην ΑΑ το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΑΑ κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.³ Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΑΑ, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4. Η ΑΑ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, (όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της σχετικής διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης), εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

5. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού η ΑΑ απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν.4412/2016.

6. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 6 του Ν.4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της σχετικής διακήρυξης. Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της

³ Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

σύμβασης, κατά την υπογραφή της, προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.9.2.1 έως 2.2.9.2.17 της παρούσας αντί του ΕΕΕΣ.

7. Η ΑΑ απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπερβολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.

ΑΡΘΡΟ 18 ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην ΑΑ κατά την διάρκεια της σύμβασης.

3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

4. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 19 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την ΑΑ και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδότησεως του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.


ΑΡΘΡΟ 20 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Σελίδα 17



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (μη κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου^{4 5} και προεγκρίσεως της ΕΥΔΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ.5 της ΥΠΑΣΥΔ.

2. Δεν απαιτείται τροποποίηση σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

ΑΡΘΡΟ 22 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

⁴ Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016

⁵ Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016).



1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο και τα αναγραφόμενα στους όρους διακήρυξης, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ' αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας.

3. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 9 (ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ), 10 (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ) καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

4. Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του Ν.4412/2016⁶. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

⁶ Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α' του ν. 4605/2019.



ΑΡΘΡΟ 23
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Ο Πάροχος / προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Ο Πάροχος / προμηθευτής ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σημείο συνδέσμου (Point of Contact – PoC) τον κ.Αλέξανδρο Γιαννακάκη και την κ. Βασιλική Στάγια (τηλ.:210-9843863 εσ.124) ως υπεύθυνους διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης.
3. Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε τρία (3) πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για το ΓΕΣ/Γ1/4^α, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο.

ΑΡΘΡΟ 24
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
 - α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
 - β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
 - γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 15 της παρούσας και της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 25
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Δεν υφίσταται.

Σελίδα 20



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΑΡΘΡΟ 26
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, λαμβάνονται υπ' όψιν ο Ν.4412/16 [«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η διακήρυξη, η κατακύρωση, η σύμβαση, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την αριθμητική σειρά εμφάνισης των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται.
3. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η Αναθέτουσα Αρχή, ένα (1) ο Ανάδοχος και ένα (1) το ΓΕΣ/Γ1.
4. Οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς και η Τεχνική – Οικονομική Προσφορά με την οποία κατακυρώθηκε η προμήθεια και παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο ανάδοχο, που επισυνάπτονται στη παρούσα σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
5. Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στο παρόν κείμενο και τυχόν παραπομπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων.
6. Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη / συμβαλλόμενους και το ΓΕΣ/Γ1/4^α και ΓΕΣ/ΔΜΧ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ιωάννης Ανδριώτης
Αντίστοιχος


ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σελίδα 21


- «Α» Διακήρυξη υπ' αριθ. 122/20
- «Β» Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
- «Γ» Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
- «Δ» Τεχνική Προδιαγραφή ΠΕΔ -Α-00935 (2^η Έκδοση) (Μεταλλική
Συναρμολογούμενη Αρθρωτή Γέφυρα)

Σελίδα 22



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης




ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4^ο
04 Αυγ 21
Συνημμένα: Τεύχος Διακήρυξης ΑΔ
122/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ.
0038ΣΤ/21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔ 122/2020

Τεύχος Διακήρυξης, όπως αυτή αναρτήθηκε για τον τον υπ' αριθ. 122/2020 ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΤΗΤΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΑΔΗΜΟΥ 68 - ΑΛΙΜΟΣ - Τ.Κ. 174 53
ΑΦΜ: 094178501 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ: 210 9843663 FAX: 210 9831344

21SYMV009031236 2021-08-04

AAA: 9ΛΟΘ6-ΔX5

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΗΔΗΣ ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΞΗΡΩΝ
ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) / Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)
Ταχυδρομική διεύθυνση	Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ
Πόλη	Αθήνα
Ταχυδρομικός Κωδικός	15778
Χώρα	Ελλάδα, GR3
Κωδικός NUTS	EL30: Αττικής
Τηλέφωνο	210 - 3483015
Φαξ	210 - 3454603
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο	asdysdpm@otenet.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ) Παναγιώτης Λαμπρόπουλος
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.army.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	www.army.gr

2. Σύντομη Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης**2.1 Αντικείμενο της Σύμβασης**

2.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων για την παροχή ταχείας και ασφαλούς αποκατάστασης δρομολογίων στην περίπτωση συνδρομής σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Οι εν λόγω γέφυρες θα φυλάσσονται σε στρατιωτικές Μονάδες της Περιφέρειας Αττικής και είναι επιφορτισμένες με την πολιτική προστασία.

2.1.2 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που περιγράφονται στην διακήρυξη εφαρμόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά επί της ανοιχτής διαδικασίας της εν λόγω δράσης σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016.

2.1.3 Η παρούσα σύμβαση δεν δύναται να διαιρεθεί σε τμήματα καθόσον το φυσικό αντικείμενο αυτής είναι ένα (γέφυρες).

Σελίδα 1



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



2.1.4 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και λεπτομερείς υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «I» και «II» αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας διακήρυξης.

2.2 Αξία της Σύμβασης

Η συνολική αξία της σύμβασης ανά τμήμα έχει, όπως στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ (ΓΕΦΥΡΑ)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	
				ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ (24%)
1	Μεταλλική Συναρμολογούμενη Αρθρωτή Γέφυρα	3	535.000,00	1.605.000,00	1.990.200,00

2.3 Κωδικοί CPV

Τα υπό προμήθεια υλικά κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): CPV 44212100-0 («Γέφυρα»), CPV 44212110-3 («Τμήματα Γεφυρών»), CPV 44212120-6 («Δομές Γεφυρών»).

3. Διάρκεια της Σύμβασης

3.1 Χρόνος παράδοσης των γεφυρών: Οκτώ (8) Μήνες.

3.2 Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

3.2.1 Ολοκληρώθηκε η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των μηχανημάτων στον χώρο που ορίζεται στη παρούσα (στρατόπεδο 725 ΤΜΧ «ΛΓΟΥ ΚΑΠΟΤΑ» Αχαρναί Αττικής της περιφέρειας Αττικής).

3.2.2 Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της σύμβασης.

3.2.3 Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις

Σελίδα 2



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



4. Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Ποιοτική Επιλογή

5. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

Σελίδα 3



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Λοιπά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2.4.5 της υπ. αριθ. 122/20 Διακήρυξης.

5.3 Λόγοι απόρριψης προσφορών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2.4.6 της υπ. αριθ. 122/20 Διακήρυξης

6. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

6.1 Διαδικασία, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 της υπ. αριθ. 122/20 Διακήρυξης.

6.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2 της υπ. αριθ. 122/20 Διακήρυξης.

7. Κριτήριο Ανάθεσης.

Η σύμβαση για την προμήθεια των γεφυρών θα ανατεθεί, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.

8. Χρηματοδότηση της Σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής, με Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρθ. Έργου 2018ΕΠ08510063).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 της Πράξης : «Προμήθεια Μηχανημάτων και Εξοπλισμού στο Πλαίσιο Υποστήριξης του Σχεδίου "ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ"» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 1854/01-07-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 5033410.

Σελίδα 4



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



W192-9-242 3rd Army District Headquarters, 1942-1943, 1944-1945, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2

10.2.1 Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

10.2.2 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : [εφόσον είναι γνωστός].

10.2.3 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

10.2.4 Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.army.gr, dideap.mil.gr, στην διαδρομή : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ► ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ► ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ , καθ' όλη τη διάρκεια υποβολής των προσφορών.

11. Παρεμβάσεις - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

11.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3.4 της υπ. αριθ. 122/20 Διακήρυξης.

11.2 Επωνυμία και διεύθυνση του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες:

11.2.1 Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα 18233 ΕΛΛΑΔΑ. Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aerp@aerp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229, Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aerp-procurement.gr.

Σελίδα 6



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



11.2.2 Μονάδα Υποστήριξης ΥΠΕΘΑ, Μεσογείων 227-231, Αθήνα, ΤΚ 15451, τηλ.: 2106598187, φαξ: 2106598169, κ. Ευσταθίου. Δεν εφαρμόζονται διαδικασίες διαμεσολάβησης. Προθεσμίες προσφυγών ως Ν. 3886/10.

12. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης και η εκτέλεσή της καλύπτεται από τις διατάξεις του ν. 4412/16 και από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA).

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος
Διευθυντής

ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΜΧ) Παναγιώτης Λαμπρόπουλος
Επιτελής ΔΠΜ/4ε

Σελίδα 7



Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)



21SYMV009031236 2021-08-04

AAA: 9ΛΟΘ6-ΔX5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4^ο
04 Αυγ 21
Συνημμένα: Τεχνική Πρόσφορά της
Εταιρείας «ΑΡΙΕΧΡΟ S.A.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 0038ΣΤ/21

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Τεχνική προσφορά της εταιρείας «ΑΡΙΕΧΡΟ S.A.», όπως αυτή κατατέθηκε στον υπ' αριθ. 122/2020 ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΣΔΥΣ/ΔΠΜ

Υποψήφιος Αντιπρόεδρος
Τεχνικός

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΡΙΕΧΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΤΑΤΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΟΓΕΣ
ΑΛΙΜΟΥ 68 - ΝΑΥΜΟΣ - Τ.Κ. 174 55
ΑΦΜ: 004111001 ΔΟΥ: 04Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. 210 9543585 FAX: 210 9831346

21SYMV009031236 2021-08-04

AAA: 9ΛΟΘ6-ΔX5



Προς:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)
Ελληνικός Στρατός

ΑΛΑΓ/ΧΣ/108598

Τρίτη 1^η Δεκεμβρίου, 2020

Υπόψιν: Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Θέμα: **Τεχνική Προσφορά για την Διακ 122/20**

Σχετ: Συνημμένο 1 – Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Αριέξπο
Συνημμένο 2 – Φεκ Σύστασης
Συνημμένο 3 - Ανακοίνωση ΓΕΜΗ
Συνημμένο 4 – Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης

Αξιότιμοι Κύριοι

Είναι τιμή για την εταιρία μας να συμμετέχουμε στον Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Γεφυρών Ξηρών Ανοιγμάτων που εκτελείται από την υπηρεσία σας. Αρχικώς πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρία μας συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία τηρώντας όλες τις εσωτερικές εγκρίσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το πρακτικό ΔΣ (Συνημμένο 1).

Ο υπογράφων το παρών έγγραφο είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνοντας Σύμβουλος που πέραν αυτού υπογράφει και λοιπά έγγραφα μέσα στην προσφορά ηλεκτρονικά. Επίσης επιβεβαιώνουμε ότι ο υπογράφων ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας και προς υποστήριξη αυτού σας καταθέτουμε το ΦΕΚ σύστασης (Συνημμένο 2), το ΦΕΚ εκπροσώπησης (Συνημμένο 3) και το Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (Συνημμένο 4) τα οποία πιστοποιούν την νομιμότητα εκπροσώπησης της εταιρίας και τη δυνατότητα δέσμευσης της εταιρίας δια μέσου υπογραφής. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

1. Ότι η Εταιρεία μας προκειμένου να διαμορφώσει την Τεχνική Προσφορά της για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την Ανάδειξη προμηθευτή γεφυρών και λοιπού εξοπλισμού, μελέτησε με προσοχή και έλαβε υπόψη της:

Την υπ' αριθ. 122/20 Διακήρυξη με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό

Την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή της γέφυρας για τα οποία υποβάλλεται η συγκεκριμένη προσφορά.



2. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση των όρων των προς παροχή υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους

3. Ότι η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν στις απαιτήσεις των συμβατικών ειδών, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη

4. Αναλυτικά¹⁰²

Α/Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.4.3.2.4	Στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωματικό υπεύθυνο προμήθειας κατά την εκτέλεση της σύμβασης	Π1
2.4.3.2.5	Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο χρόνος ισχύος της τεχνικής προσφοράς.	Π2
2.4.3.2.6	Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε θέση να παρέχει εν συνεχεία υποστήριξη (προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης / επισκευών) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.	Π3
2.4.3.2.7	Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο χρόνος παροχής εγγύησης καλής λειτουργίας.	Π4
2.4.3.2.8	Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο χρόνος παράδοσης των υλικών / μέσων.	Π5
2.4.3.2.9	Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή με την οποία θα δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία συνεργείου ή Υπεύθυνη Δήλωση συνεργαζομένου συνεργείου (μεταφορά με έξοδα του προμηθευτή) για τη συνεργασία του με τον προμηθευτή αναφορικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, καθώς και σχετική πιστοποίηση αυτού.	Π6

Πέραν των παραπάνω παραπομπών η εταιρία δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει εξασφαλίσει την κατάλληλη τεχνική εμπειρία μέσω της διαδικασίας δάνειας εμπειρίας από τον προμηθευτή. Έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εντός της προσφοράς στην Παραπομπή 7.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με έγγραφο από την προμηθευτρια εταιρία σχετικά με τις



παραδόσεις και το πελατολόγιο την τελευταία τριετία και βεβαίως για μία συγκεκριμένη σύμβαση (που κρίνεται όμοια με το παραδοτέο υλικό) δίνονται πέραν από τα στοιχεία σύμβασης και τα στοιχεία πιστοποίησης της παραλαβής και ολοκλήρωσης της σύμβασης που βρίσκονται στο διαδίκτυο (ελεύθερη κοινοποίηση) (Παραπομπή 8)

Κλείνοντας η εταιρία μας παρέχει με την προσφορά της αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με όλες τις απαιτήσεις της ΠΕΔ – Α-00935 που έχει ενσωματωθεί στην διακήρυξη ως Συνημμένο 4 – Φύλλο Συμμόρφωσής στο οποίο μπορεί υπάρχουν παραπομπές ανάλογα με τις απαιτήσεις της παραγράφου που αναφέρονται.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Με Τιμή

ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.

Αλέξανδρος Α. Γιαννακάκης BSc MBA

Πρόεδρος ΔΣ

ALEXANDROS
GIANNAKAKIS

Digitally signed by
ALEXANDROS GIANNAKAKIS
Date: 2020.12.01 14:23:25
+02'00'

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of Alexandros A. Giannakakis.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of Alexandros A. Giannakakis.

21SYMV009031236 2021-08-04

AAA: 9ΛΟΘ6-ΔX5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 4^ο
04 Αυγ 21
Συνημμένα: Οικονομική Πρόσφορα
της Εταιρείας «ARIEXPΟ S.A.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 0038ΣΤ/21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Οικονομική προσφορά της εταιρείας «ARIEXPΟ S.A.», όπως αυτή κατατέθηκε στον υπ' αριθ. 122/2020 ανοιχτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ
Υποστ. Ανδρέου
Ταξίαρχος

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ


ARIEXPΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΛΕΩΝΟΥ 68 - ΑΛΙΜΟΣ - Τ.Κ. 174 55
ΑΦΜ: 094114040 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΗΛ. 210 9843860 - FAX: 210 9831348

21SYMV009031236 2021-08-04

ΑΔΑ: 9ΛΟΘ6-ΔΧ5



Προς:
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση
Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) /
Διεύθυνση Προμηθειών (ΔΠΜ)
Ελληνικός Στρατός

ΑΛΑΓ/ΧΣ/108591

Παρασκευή 4^η Δεκεμβρίου, 2020

Υπόψιν: Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

Θέμα: Οικονομική Προσφορά για την Διακ 122/20

Αξιότιμοι Κύριοι,

Για την παρούσα Διακήρυξη υποβάλουμε Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς με ανάλυση τιμής μονάδος και συνολικής τιμής.

A/A	ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ («ΠΤ») (€) (Χωρίς ΦΠΑ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΓΕΦΥΡΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
I	Μεταλλική Συναρμολογούμενη Αρθρωτή Γέφυρα Τύπου LSB	526.300,02 €	3	1.578.900,06 €

Το σύνολο της προσφοράς μας είναι Ένα Εκατομμύριο Πεντακόσιες Εβδομήντα Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Ευρώ και Έξι Λεπτά (1.578.900,06 €).

Ο υπογράφων ενεργούν ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΕ, Αλέξανδρος Γιαννακάκης

ΔΗΛΩΝΩ:

1. Ότι η Εταιρεία μας, προκειμένου να διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά της για την υλοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την Ανάδειξη προμηθευτή γεφυρών και λοιπού εξοπλισμού, μελέτησε με προσοχή και έλαβε υπ' όψιν:

1.1 Την υπ' αριθ. 122/20 Διακήρυξη, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.



1.2 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό.

2. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση των όρων των προς προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών, καθώς επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους.

3. Ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι το τίμημα της προσφοράς μας περιλαμβάνει την προμήθεια / παράδοση του συγκεκριμένου συμβατικού είδους (γέφυρες) και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης/ πιστοποίησης, καθώς επίσης και τις προβλεπόμενες κρατήσεις, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

4. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση και συμπεριέλαβε στην οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή / ΠΤ) κάθε κόστος που επιβαρύνει τον προμηθευτή που αφορούν στην εμπρόθεσμη και πιστή συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

5. Στην προσφερόμενη τιμή (ΠΤ) περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην οικονομική προσφορά. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

6. Η Εταιρεία μας κατάρτισε την Οικονομική Προσφορά μας με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.

7. Η προσφορά ισχύει μέχρι την **4/8/2021**.

8. Ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής είναι με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής έως ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Με Τιμή

ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.

Αλέξανδρος Α. Γιαννακάκης, BSc MBA

Πρόεδρος ΔΣ

Digitally signed
ALEXANDROS by ALEXANDROS
GIANNAKAKIS GIANNAKAKIS
Date: 2020.12.04

12:50:32 +02'00'

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4^ο ΤΜΗΜΑ
04 Αυγ 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ 0038ΣΤ/21

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Α- 00935

ΕΚΔΟΣΗ 2η

**ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ
ΑΡΘΡΩΤΗ ΓΕΦΥΡΑ**

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Σελίδα 1



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Πρόσφατης Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ

2014-2020

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	ΣΕΛ
	ΙΔΑ
1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	1
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	1
2.1 Νομοθεσία	1
2.2 Πρότυπα	1
2.3 Διάφορα	2
3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	2
4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	2
4.1 Ορισμός Υλικού	2
4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων	2
4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά	2
4.4 Δυνατότητα Συντήρησης	3
4.5 Περιβάλλον	3
4.6 Σχεδιασμός και Κατασκευή	3
4.7 Παρελκόμενα	3
5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ /ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ	4
6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ	4
6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα Πιστοποιητικά	4
6.2 Επιθεωρήσεις /Δοκιμές	4
6.2.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος	4
6.2.2 Λειτουργικός Έλεγχος	5
6.2.3 Λοιποί Έλεγχοι	5
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	5
7.1 Παράδοση Υλικών	5
7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης	5
7.2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	5
7.2.2 Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά	6
7.3 Βιβλιογραφία	6
7.4 Εκπαίδευση	7
8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	7
9. Περιεχόμενο Προσφοράς	7
9.1 Έντυπο Συμμόρφωσης	7
9.2 Πιστοποιητικό εργοστασίου κατασκευής εξοπλισμού	7
9.3 Πιστοποιητικό συνεργείου τεχνικής υποστήριξης	8
9.5 Πιστοποιητικά, έντυπα κ.λπ.	8
10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	8
11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	8
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι - ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ	



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας μεταλλικής συναρμολογούμενης αρθρωτής γέφυρας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Νομοθεσία

2.1.1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

2.2 Πρότυπα

2.2.1 STANAG 2021 «Military Load Classification of Bridges»

2.2.2 Πρότυπο για χαλύβδινες γέφυρες (AISC 205-11) ή άλλα ισοδύναμα, διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα εγγύησης ποιότητας: ISO 9001, EN1090-1 και BS EN ISO 3834-2.

2.2.3 Πρότυπο για κατασκευαστές γεφυρών και αυτοκινητόδρομων μεταλλικών στοιχείων (AISC 204-08) ή άλλα ισοδύναμα, διεθνώς αναγνωρισμένα, πρότυπα εγγύησης ποιότητας: ISO 9001, EN1090-1 και BS EN ISO 3834-2.

2.2.4 Προδιαγραφές AASHTO/NSBA, Steel Bridge Fabrication QC / QA Guide ή ισοδύναμες προδιαγραφές British Standards (BS) ή Euro Norm (EN) για χάλυβα.

2.2.5 AASHTO M223 Gd 65 ή ισοδύναμο με τις προδιαγραφές British Standards (BS) ή Euro Norm (EN) για χάλυβα.

2.2.6 AASHTO Gd 50 ή ισοδύναμο με τις προδιαγραφές British Standards (BS) ή Euro Norm (EN) για χάλυβα.


2.2.7 Προδιαγραφές ASTM A 193 Gd b7 ή ισοδύναμο βρετανικά

Σελίδα 3



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Προγραμματικής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

πρότυπα (BS) ή Euro Norm (EN) για χάλυβα.

2.2.8 AASHTO M164-A325 ή ισοδύναμες προδιαγραφές βρετανικών προτύπων (BS) ή Euro Norm (EN) για χάλυβα.

2.2.9 AASHTO M111-ASTM A123 ή ισοδύναμες προδιαγραφές βρετανικών προτύπων (BS) ή Euro Norm (EN) για χάλυβα.

2.2.10 British Standards (BS) or Euro Norm (EN) Specifications for steel.

2.2.11 EN ISO 9001, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις», της πλέον σύγχρονης κατά προτίμηση έκδοσης με πεδίο εφαρμογής για κατασκευή σχετικού εξοπλισμού.

2.3 Διάφορα

2.3.1 Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το προς προμήθεια υλικό φέρει κωδικό **CPV 44212100-0 («Γέφυρα»)** σύμφωνα με το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΚ) 213/2008 και κλάση 5420 κατά ACodP-2/3.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1 Ορισμός Υλικού

Η μεταλλική συναρμολογούμενη αρθρωτή γέφυρα, θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα γεφύρωσης ξηρών κωλυμάτων για την αντιμετώπιση επείγουσών και επιτακτικών αναγκών σε περιστατικά φυσικών καταστροφών.

4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων.


4.2.1 Η γέφυρα να είναι καινούργια, τα απάρτιά της να είναι κατασκευασμένα εντός της τελευταίας 3ετίας και να αποτελείται από μεταλλικά

Σελίδα 4



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

στοιχεία, τα οποία να συνδέονται μεταξύ τους αρθρωτά, προκειμένου να μπορεί να συναρμολογηθεί και αποσυναρμολογηθεί, μόνο από προσωπικό, χωρίς τη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

4.2.2 Να έχει δυνατότητα φόρτισης, σύμφωνα με NATO STANAG 2021, το ελάχιστο MLC 80T/110W ή τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

4.2.3 Να είναι δυνατή η χρήση της για το σύνολο των τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων, και συγκεκριμένα, τουλάχιστον για την κίνηση επί αυτής ερπυστριοφόρων οχημάτων διαστάσεων 13,50μ. (μήκος) X 4,10μ. (πλάτος) X 4μ. (ύψος) και βάρους 64 τόνους.

4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά.

4.3.1 Να διαθέτει καθαρό άνοιγμα καταστρώματος το ελάχιστον τέσσερα μέτρα και είκοσι εκατοστά (4,2 μ).

4.3.2 Κάθε συλλογή, στην βασικής της σύνθεση, να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα υλικά / απάρτια για τη γεφύρωση ξηρού ανοίγματος τουλάχιστον τριανταπέντε μέτρων (35μ).

4.3.3 Στη συλλογή να συμπεριλαμβάνονται:

4.3.3.1 Υλικά συναρμολόγησης / αποσυναρμολόγησης της γέφυρας και του προβόλου (κύρια, βοηθητικά και εργαλεία), όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.2.

4.3.3.2 Αναβαθμοί πρόσβασης εκατέρωθεν των άκρων της γέφυρας.

4.3.3.3 Υλικά καταστρώματος και πεζοδρομίου.

4.4 Δυνατότητα συντήρησης


Ο προμηθευτής να δηλώνει στο Φύλλο Συμμόρφωσης και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης ότι για τη γέφυρα υπάρχει η δυνατότητα επισκευής – συντήρησης με έναρξη αυτής εντός τριάντα (30) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Προς το σκοπό αυτό και για τον προσδιορισμό της ικανότητάς του να υποστηρίξει το προσφερόμενο υλικό με ανταλλακτικά, επισκευές κλπ. πρέπει στην προσφορά απαραίτητως να αναφέρεται (και συγκεκριμένα στο Φ. Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης) ότι η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από

Σελίδα 5



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΗΣ

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού της παρούσας προδιαγραφής.

4.5 Περιβάλλον

Η γέφυρα να μη δέχεται παραμορφώσεις σε ακραίες θερμοκρασίες από -20 έως +50 °C.

4.6 Σχεδιασμός και Κατασκευή

Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση.

4.7 Παρελκόμενα

4.7.1 Η συλλογή της γέφυρας στην βασική της σύνθεση, πέραν των υλικών της 4.3.3, κατά την παράδοσή της να συνοδεύεται απαραίτητα από το σύνολο των υλικών, εργαλείων, κ.λπ. που απαιτούνται για την συναρμολόγηση/ αποσυναρμολόγηση, τοποθέτηση, κανονική και ασφαλή λειτουργία της γέφυρας

4.7.2 Τυχόν βοηθητικά στοιχεία της γέφυρας ή τμήματα/απάρτια που δύνανται να βελτιώσουν ή/και να επαυξήσουν την επιχειρησιακή αξιοποίηση και εκμετάλλευση της γέφυρας, να αναφερθούν από τον οικονομικό φορέα με αναλυτικά τεchnοοικονομικά στοιχεία στην αντίστοιχη τεχνική/οικονομική προσφορά του.

4.7.3 Τα εν λόγω πρόσθετα στοιχεία/παρελκόμενα που τυχόν θα προσφερθούν, δεν θα αποτελέσουν αντικείμενα προμήθειας της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα «Φυλλάδια» που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή.


5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η γέφυρα θα παραδοθεί με μέριμνα του προμηθευτή με κατάλληλη συσκευασία, ώστε κατά τη μεταφορά (σύμφωνα με τους διεθνείς όρους μεταφοράς εμπορευμάτων) και αποθήκευσή της να μη διατρέχει κίνδυνο καταστροφής ή φθοράς, το οποίο και θα πιστοποιηθεί κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου από την αρμόδια επιτροπή.

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά

Σελίδα 6



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

6.1.1 Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή μεταγενέστερο του προμηθευτή ώστε να διασφαλίζεται ότι διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε απαιτήσεις προμήθειας και τεχνικής υποστήριξης των πελατών του.

6.1.2 Γραπτή εγγύηση ότι το σύνολο των προδιαγραφών και των ελάχιστων απαιτήσεων των χρησιμοποιούμενων υλικών για την κατασκευή της γέφυρας είναι σύμφωνα με τα πρότυπα της ASTM International [American Society for Testing and Material (Αμερικανική Εταιρεία Δοκιμών και Υλικών)] ή American Institute of Steel Construction (AISC) ή τα αντίστοιχα πρότυπα κατά STANAG ή τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

6.2 Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

6.2.1 Μακροσκοπικός Έλεγχος

6.2.1.1 Κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

6.2.1.1.1 Η καλή κατάσταση των γεφυρών από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

6.2.1.1.2 Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα προδιαγραφή, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.2.1.1.3 Η ύπαρξη των παρελκόμενων, συσκευών, ανταλλακτικών, εγγράφων – εντύπων – σχεδίων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κλπ. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

6.2.2 Λειτουργικός Έλεγχος


Κατά το λειτουργικό έλεγχο η γέφυρα θα συναρμολογηθεί και θα αποσυναρμολογηθεί πλήρως προς έλεγχο και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της (στην υπόψη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα και εργαλεία. Τα υπόψη εργαλεία/παρελκόμενα θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στα υλικά των παραγράφων 4.3.3.1 και 4.7.1) και θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα, θα

Σελίδα 7



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1 Παράδοση Υλικών

7.1.1 Η παράδοση των υλικών της γέφυρας θα πραγματοποιηθεί, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή, σε χώρο που θα καθορίζεται στην εκάστοτε Διακήρυξη.

7.2 Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.2.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης

7.2.1.1 Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας της γέφυρας για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει πρόωρη φθορά ή συστηματική βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.). Επιθυμητή η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια εγγύησης.

7.2.1.2 Σε περίπτωση μη λειτουργίας της γέφυρας λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

7.2.1.3 Όταν αποδεδειγμένα η γέφυρα λόγω βλαβών παραμένει, κατά το διάστημα των δύο (2) ετών της εγγύησης, εκτός λειτουργίας πέραν του 20% του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτή θεωρείται από τη φύση της ελαττωματική και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν την αντικαταστήσει, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

7.2.1.4 Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της έγγραφης ειδοποίησης του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών με την παράδοση της γέφυρας σε λειτουργία. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται

Σελίδα 8



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΣΠΑ
2014-2020

κατά την επαναλειτουργία. Στον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος των ημερών μη λειτουργίας μετά το χρόνο των πέντε (5) εργάσιμων ημερών προσμετρούνται και οι ημέρες αργίας.

7.2.1.5 Άρνηση του προμηθευτή για αποστολή συνεργείου επισκευής δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση και χωρίς άλλη υπενθύμιση να αναθέσει την επισκευή της εν λόγω γέφυρας σε άλλη εταιρεία και το κόστος δαπάνης θα επιβαρύνει τον προμηθευτή.

7.2.1.6 Πρόσθετες απαιτήσεις εγγυήσεων μπορούν να καθορισθούν στην διακήρυξη του Διαγωνισμού, κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

7.2.2 Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά

Για την υποστήριξη σε ανταλλακτικά (εξαρτήματα και απάρτια) της γέφυρας συνολικά ο προμηθευτής να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) χρόνια από τη παράδοση. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά και ανσλώσιμα να ικανοποιούνται σε σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες το αργότερο. Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φ. Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρονται τα χρόνια εφοδιασμού της Υπηρεσίας σε ανταλλακτικά.

7.3 Βιβλιογραφία

Κατά την παράδοση της γέφυρας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:

7.3.1 Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του προσφερόμενου υλικού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια να παρασχεθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

7.3.2 Δύο (2) πλήρεις καταλόγους υλικών της γέφυρας κατά αριθμό ονομαστικού, αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του υλικού στην ελληνική-αγγλική γλώσσα, καθώς και την τιμή μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά. Οι κατάλογοι να παρασχεθούν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή.

7.3.3 Ο προμηθευτής να εγγυηθεί εγγράφως ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις – αναθεωρήσεις μελλοντικά των υπόψη εγχειριδίων (Updates-Revisions) θα αποστέλλονται δωρεάν στην Υπηρεσία σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Σελίδα 9



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρώπη και Έλπιες
Μεταφορές, Ανάπτυξη, Αξίες

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.4 Εκπαίδευση

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει κατάλληλο προσωπικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την εκπαίδευση του προσωπικού στη συναρμολόγηση –αποσυναρμολόγηση της γέφυρας διάρκειας πέντε 5 εργάσιμων ημερών στους αντίστοιχους χώρους παράδοσης.

8. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1 Τόπος Παράδοσης: Όπως ορίζεται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

8.2 Χρόνος Παράδοσης : Όπως ορίζεται στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Στην Τεχνική Προσφορά να συμπεριλαμβάνονται:

9.1 Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου με οδηγίες συμπλήρωσης βρίσκεται στην Προσθήκη «Ι» της παρούσης και αναρτημένο στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων. Το Ε.Σ. είναι έντυπο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής. Σε κάθε αντίστοιχη στήλη αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την παρούσα προδιαγραφή. Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή **στα πρωτότυπα τεχνικά εγχειρίδια ή τα πρωτότυπα "PROSPECTUS"** ή στην τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για το μηχάνημα της παρούσας προδιαγραφής τα οποία πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν την προσφορά ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του "**Έντυπου Συμμορφώσεως**", ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης. **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.**

9.2 Αντίγραφα ισχυόντων Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 (με πεδίο εφαρμογής για κατασκευή σχετικού εξοπλισμού) για το εργοστάσιο κατασκευής του εξοπλισμού.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

9.3 Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου για την τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού της παρούσας προδιαγραφής, εφόσον διατίθεται.

9.4 Τα πιστοποιητικά των παραγράφων 9.1.2 και 9.1.3 να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης που να μετέχει σε Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

9.5 Πιστοποιητικά, έντυπα κλπ.

Τεχνικά φυλλάδια (prospectus) με φωτογραφίες ή/και ηλεκτρονικά αρχεία με σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές για τον εξοπλισμό της παρούσας προδιαγραφής. Τα φυλλάδια να είναι στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική και να δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη των μηχανημάτων.


10. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ, σε σχέση με την γέφυρα, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε που ισχύουν και με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή των μηχανημάτων.

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων <https://prodiagrafes.army.gr/index.xhtml>, υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ» παρέχεται «ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής για τη βελτίωσή της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ



ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
 ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.
 ΑΔΑΜΟΣ 65, ΑΔΑΜΟΣ - Τ.Κ. 174 55
 ΑΦΜ: 094113410 - ΔΟΥ: ΟΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
 ΤΗΛ. 210 9843863 - FAX: 210 9231319

Σελίδα 11

Σελίδα 12



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

