



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔΜΗΣ

Πύργος 31 /08/2023
Αριθμ. Πρωτ.: ΟΙΚ...274371/4516

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ποσού 58.799,99€ (χωρίς ΦΠΑ)

Για Την Εκτέλεση Κατασκευής Του Έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ -ΤΟΕΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Προϋπολογισμού **74.400,00€** μετά του Φ.Π.Α.

Στον Πύργο σήμερα, την **31^η** του μηνός **Αυγούστου** ημέρα **Πέμπτη** του έτους **2023** στο Γραφείο του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

1. **Ο Νεκτάριο Φαρμάκης**, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο Πατρών-Αθηνών 28) με Α.Φ.Μ. 997824337 Α' ΔΟΥ Πατρών, [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ. 2, περ.1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 /8.8.2016/τ.Α), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 159 & 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010/τ.Α), αφενός, και αφετέρου
2. Η εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»**, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου /Αττικής (Σαρανταπόρου 6) με Α.Φ.Μ 099364078, και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, **κ. Βασίλειο Θεοδωρόπουλο** ανάδοχο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ -ΤΟΕΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ»

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

(1) **Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, όπως εδώ εκπροσωπείται, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και έχοντας υπόψη:

- I. Τις διατάξεις του **Ν.4412/2016**, «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 118 «Απευθείας ανάθεση».
- II. Την υπ'αριθμ.πρωτ.5643/14-12-2022 (ΑΔΑ: (ΑΔΑ: 63ΓΧ7Λ6-70Β) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση της πράξης «Κατασκευή Οδού Λαστέικα – Παράκαμψη Αγίου Ιωάννη – Κατάκολο» με κωδικό ΟΠΣ 5001230 με την οποία έγινε η ένταξη του έργου του θέματος στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020)**
- III. Την υπ'αριθμ.πρωτ.**ΟΙΚ. 42577/487/8-2-2023** (ΑΔΑ: 60ΚΓ7Λ6-4Ο1)Απόφαση της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας με θέμα «Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ -ΤΟΕΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ», Προϋπολογισμού: **74.400,00€ με Φ.Π.Α.**»,

χρηματοδοτούμενο από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

- IV. Την με αριθμ.πρωτ. **ΟΙΚ.85766/1084/16-3-2023 (ΑΔΑ : 6ΡΧ97Λ6-Σ7Ο)** Απόφαση κ. Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν. 4412/16, για την μελέτη του θέματος.
- V. Την υπ' αριθμ.πρωτ. **ΟΙΚ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/151643/2232/12-5-2023 (ΑΔΑΜ : 23PROC012664771 2023-05-12 / ΑΔΑ : Ψ9ΖΒ7Λ6-ΘΝΟ)** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης κατασκευής του θέματος του
- VI. Την υπ' αριθμ. **ΟΙΚ.204804/3151/23-6-2023 (ΑΔΑ:96ΤΛ7Λ6-Ω5Ε, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD01294714 2023-06-26)** Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση κατασκευής της σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος στην κατασκευαστική εταιρεία με την δ.τ. «**ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**», με προσφερθείσα **οικονομική προσφορά πενήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ (58.799,99€) χωρίς Φ.Π.Α.**, ήτοι **ποσοστό μέσης έκπτωσης δύο τοις εκατό (2,00%)**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016, ήτοι η εδώ αφετέρου συμβαλλόμενη.
- VII. Την υπ' αριθμ. 4066/25-7-2023 διατύπωση θετική γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγ/τος Δυτ. Ελλάδα επί του σχεδίου σύμβασης
- VIII. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
- IX. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το εδάφιο α.α, της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 98 του Ν.4412/2016, τα οποία επαναυπολογίζονται σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας των ποσών για τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α και αναλύονται ως εξής:

Χ. ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	43.162,04€
XI. Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	7.769,17€
XII. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	7.639,68€
XIII. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	229,10€
XIV. ΣΥΝΟΛΟ	58.799,99€
XV. Φ.Π.Α 24%	14.111,99€
XVI. ΣΥΝΟΛΟ	72.911,98€

- XVII. Επιτρέπεται η διαχείριση των «επί έλασσον δαπανών» όπως προβλέπεται στην υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156, παρ.3, περ.β του Ν.4412/2016).

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

Στην ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση «**ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ δ.τ. ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου /Αττικής (Σαρανταπόρου 6) με Α.Φ.Μ 099364078, και εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, κ. Βασίλειο Θεοδωρόπουλο ανάδοχο του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ**» 8ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΟΕΒ -ΤΟΕΒ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ-ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΑΤΑΚΟΛΟ**»

Η εργοληπτική επιχείρηση με δ.τ. «**ΑΕΤΕΘ Α.Ε.**», η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της κ. Βασίλειο Θεοδωρόπουλο, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά την Πρόσκληση σε διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με την ακόλουθη σειρά ισχύος: 1. Συμφωνητικό, 2. Η από 12-5-2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορά στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης, 3. Οικονομική Προσφορά, 4. Τιμολόγιο Δημοπράτησης, 5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 6. Τεχνική Περιγραφή, 7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης, 8. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- iii. Την υπ' αριθμ. **ΟΙΚ.204804/3151/23-6-2023 (ΑΔΑ: 96ΤΛ7Λ6-Ω5Ε)** Απόφαση του κ. Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση κατασκευής της σύμβασης του έργου με τίτλο του θέματος και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η **ΔΕΥΤΕΡΗ** των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση **«ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»**, η οποία εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό της **κ. Βασίλειο Θεοδωρόπουλο**, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Δ Η Λ Ω Ν Ε Ι

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία η ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές (έγγραφες ή/και προφορικές λόγω κατεπείγοντος) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη της αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως, η δεύτερη των συμβαλλομένων εργοληπτική επιχείρηση κατέθεσε, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. **οικ.207218/3215/27-6-2023** Ειδικής Πρόσκλησης της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ηλείας την ακόλουθη εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας από τον παραπλεύρως αυτής αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-182004	5-7-2023	ΤΜΕΔΕ	3.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ				3.000,00€

Ο ανωτέρω εγγυητής **ΤΜΕΔΕ**, με το από **12-7-2023** έγγραφο του με Α/Α: V/169298 γνωστοποίησε την γνησιότητα της ανωτέρας εγγυητικής επιστολής.

Το ποσό της προσκομισθείσας εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις του άρθρου 17 της οικείας Διακήρυξης, ήτοι ποσό 5% Χ Ποσό Εκτιμώμενης αξίας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α)= $5\% \times 60.000,00 = 3.000,00\text{€}$.

Επίσης, με την παρούσα σύμβαση ορίζεται ότι:

- (1) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στην παράγραφο της οικείας Πρόσκλησης. Σημειώνεται δε ότι, η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τέσσερις (4) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.
- (2) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης (**31/08/2023**), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (3) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, η οποία χρηματοδοτείται από **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020)**, υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξη (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τέσσερα (4) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Πύργος 31/08/2023
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Δ.Ε.

Βασίλειος Θεοδωρόπουλος
Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας
«ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ