

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

(αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ)

Αργοστόλι, 03 Ιουλίου 2023

Αρ. πρωτ.: οικ. 57349/12445

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 2.073.936,31 Ευρώ (με ΦΠΑ)

Για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ», Π/Υ 2.160.000,00 € με ΦΠΑ, με στοιχεία χρηματοδότησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 [ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000].

Στο Αργοστόλι σήμερα, την 3η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα, στα Γραφεία του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.), οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. Η **ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**, ενεργούσα στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 135 του Ν. 4412/16 και το άρθρο 159 του Ν. 3852/10 και κατόπιν της υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ, ΑΔΑΜ: 23ΑWRD012879174 2023-06-14) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς και της υπ' αρ. 319/2023 Πράξης Προσυμβατικού Ελέγχου του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αφ' ετέρου,
- β. Ο **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ** του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** (Εργολήπτης Δημοσίων Έργων), με Α.Φ.Μ. 046545306, Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα:

- (1) Η ΠΡΩΤΗ των συμβαλλομένων **ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**, καλούμενη στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά της και έχοντας υπόψη:
- Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147/Α'/8-8-2016 - διορθ. ασφαμ. στα ΦΕΚ-200/Α'/24-10-2016 και ΦΕΚ-206/Α'/3-11-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για το υπόψη έργο.
 - Τον Ν. 4782/21 (ΦΕΚ-36/Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 - Τις υπ' αρ. 111998/22-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΔ3546ΜΤΛΡ-ΕΙΖ), 73968/2-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΨ0146ΜΤΛΡ-540) και 69538/8-7-2022 (ΑΔΑ: 68ΜΨ46ΜΤΛΡ-ΧΟ5) αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί ένταξης έργων και καθορισμού οικονομικών στοιχείων της ΣΑΕ 055 ΤΡΟΠ. 0, για τα έτη 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα.
 - Την υπ' αρ. 98/2021/31-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΘ46ΜΤΛ6-ΥΓΕ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Ε. & Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικ. & Αναπτ. Πολιτικής) με θέμα «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)».

5. Την υπ' αρ. 4921/20-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΗΑ46ΜΤΛ6-Σ9Γ) απόφαση της Διεύθυνσης Οικ. & Αναπτ. Πολιτικής της Γεν. Δ/σης Οικονομικών Τ.Ε. & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορισμός υπολόγου – διαχειριστή για το έργο 2003ΣΕ05500005».
6. Την υπ' αρ. 108-04/27-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΛΚ07ΛΕ-ΗΦΠ) απόφαση της Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί αποδοχής της χρηματοδότησης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2021 και την εγγραφή της στον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν.
7. Την υπ' αρ. 17-4/20-01-2021 (ΑΔΑ: Ω5ΔΔ7ΛΕ-Φ5Σ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «1η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021», με την οποία έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης και κατανομή της σε 4.000.000,00 € για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης και 2.000.000,00 € για τον ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων.
8. Την υπ' αρ. 33-6/20-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΝ2Σ7ΛΕ-ΓΨΜ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «2η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2021».
9. Την υπ' αρ. 31-6/28-02-2022 (ΑΔΑ: 6Μ6Ν7ΛΕ-7ΧΤ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «1η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2022», με την οποία εξειδικεύτηκε περαιτέρω η κατανομή των 4.000.000,00 € για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σε επιμέρους υποέργα.
10. Το υπ' αρ. 84457/18409/17-10-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κεφαλληνίας, σ.σ. πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 22REQ011643370.
11. Την υπ' αρ. 182-30/22-10-2022 (ΑΔΑ: 60Γ37ΛΕ-Ε1Δ, σ.σ. εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ011643518) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «12η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», που περιλαμβάνει και το παρόν έργο, με την οποία τροποποιήθηκε μερικώς η κατανομή των 4.000.000,00 € για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σε επιμέρους υποέργα.
12. Την υπ' αρ. 28814/4-5-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ3Π46ΜΤΛ6-Ε0Φ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη της Πράξης "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» " με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο "ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025"».
13. Την υπ' αρ. 61875/16-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΟΔΠ46ΜΤΛΡ-ΠΕ5) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί ένταξης έργων και καθορισμού οικονομικών στοιχείων της ΣΑΝΑ 255 τροποποίηση 0.
14. Την υπ' αρ. 14520/17-2-2023 (ΑΔΑ: 66ΛΘ46ΜΤΛ6-7Λ4) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Ε. & Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικ. & Αναπτ. Πολιτικής) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 98/2021/31.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΘ46ΜΤΛ6-ΥΓΕ) απόφασης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)» (παράταση χρηματοδότησης).
15. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016.
16. Το υπ' αρ. 102846/15-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ν. Κεφαλληνίας περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου του θέματος.
17. Το υπ' αρ. 369902/3-8-2021 έγγραφο της Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου περί γνωμοδότησης για το έργο του θέματος.
18. Το υπ' αρ. 378837/15-9-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης περί έγκρισης για την εκτέλεση του έργου του θέματος.

19. Το υπ' αρ. 374384/9-9-2021 έγγραφο της Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων περί έγκρισης για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
20. Το υπ' αρ. 46452/11632/12-8-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ι.Ν., Τμήμα Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κεφαλληνίας, σχετικά με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος.
21. Το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/93609/6062/21-2-2022 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας \ Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής \ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, περί μη αναγκαιότητας τήρησης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για το έργο του θέματος.
22. Το υπ' αρ. 103126/22490/15-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας προς την Κτηματική Υπηρεσία Κεφαλληνίας & Ιθάκης και το Λιμεναρχείο Ιθάκης σχετικά με την εκτέλεση του έργου του θέματος, στα πλαίσια του άρθρου 12Α «Επείγοντα Έργα» του Ν. 2971/01.
23. Την υπ' αρ. 166278/25-6-2021 (ΦΕΚ-2813/Β'/30-6-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
24. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. 181-17/16-9-2017 (ΑΔΑ: Ω1ΒΧ7ΛΕ-ΘΡ1) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 276433/10-11-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΦΕΚ-4083/Β'/23-11-2017.
25. Τα Διευκρινιστικά Έγγραφα, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, τις Συμβουλές, τις Τεχνικές Οδηγίες και το Υποστηρικτικό Υλικό της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως είναι αναρτημένο και ενημερώνεται στον ιστότοπο της Αρχής <https://www.eaadhsy.gr>
26. Τον χαρακτήρα του έργου που είναι έργο οδικών παρεμβάσεων αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν κυρίως από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» (17-18/9/2020) αλλά και μετέπειτα καιρικά φαινόμενα, στο οδικό τμήμα του Μπροσαετού της επαρχιακής οδού υπ' αρ. 46 «Κιόνι - Βαθύ - Πέρα Πηγάδι δια Φρικών, Σταυρού Λεύκης και Περιχωρίου», από τη θέση Δίστρατο (διασταύρωση επαρχιακής οδού 50, από λιμάνι Πισαετού, με επαρχιακή οδό 46) έως και τη θέση όπου σταματά το παραλιακό τμήμα και αρχίζει το ανηφορικό τμήμα της επαρχιακής οδού προς τους οικισμούς της Βόρειας Ιθάκης (Λεύκη, Σταυρός κ.λπ.) του οδικού δικτύου (Φρίκες - Κιόνι Ιθάκης). Το οδικό αυτό τμήμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα συντήρησης της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (επαρχιακή οδός).
27. Την υπ' αρ. 6895/18-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και τη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, η οποία για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης παρατάθηκε διαδοχικά μέχρι σήμερα, με πλέον πρόσφατη απόφαση την υπ' αρ. πρωτ. Α655/20-03-2023 (ΑΔΑ: 6Η9Σ46ΝΠΙΘ-ΓΔΑ), με ισχύ μέχρι 20-9-2023.
28. Την υπ' αρ. 103142/22491/15-12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας περί έγκρισης της υπηρεσιακής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του υπόψη έργου.
29. Την υπ' αρ. 1170-63/20-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ω97ΛΕ-ΡΕΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί έγκρισης των στοιχείων του φακέλου δημόσιας σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού, του σχεδίου διακήρυξης, της διεξαγωγής της δημοπρασίας με ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπόψη δημόσιας σύμβασης έργου.

30. Την υπ' αρ. 118/37/23-2-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012194514) Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το υπόψη έργο.
31. Την ταυτάριμη υπ' αρ. 118/37/23-2-2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΨΒ7ΛΕ-Τ4Σ) Περίληψη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για το υπόψη έργο.
32. Την υπ' αρ. 219-09/15-03-2023 (ΑΔΑ: 9ΘΝΚ7ΛΕ-ΠΟ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα».
33. Το γεγονός ότι στις 04-04-2023 έγινε η αποσφράγιση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υπόψη έργου, με Α/Α Συστήματος 194534, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), στον οποίο κατέθεσε προσφορά ένας (1) οικονομικός φορέας. Ο Διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 και με το σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (αρ. 95, παρ. 2α του Ν. 4412/16).
34. Το γεγονός ότι με την υπ' αρ. 314-16/11-04-2023 (ΑΔΑ: ΡΨΜ37ΛΕ-Ο5Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και με την υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ μειοδότης και προσωρινός ανάδοχος του προαναφερθέντος έργου, με μέση έκπτωση 4,00%.
35. Το υπ' αρ. 34021/08-06-2023 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη συνημμένη σε αυτό υπ' αρ. 319/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (προσυμβατικός έλεγχος της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου).
36. Τα Έγγραφα της Σύμβασης (συμβατικά τεύχη της εργολαβίας), όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης του έργου.
37. Την από 12-06-2023 ηλεκτρονική υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης από τον μειοδότη (ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές), έπειτα από το από 09-06-2023 ηλεκτρονικό μήνυμα της αρμόδιας υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
38. Το με αρ. πρωτ. 49556/10896/14-6-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας (ειδική πρόσκληση), με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης (σ.σ. το έγγραφο διαβιβάστηκε μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στις 19-06-2023).
39. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (Ε.Δ.Ε.) και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, όπως διαμορφώθηκε μετά τον επανυπολογισμό των ποσών για απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ, σε συνδυασμό με την έκπτωση της δημοπρασίας εκ μέρους του ανάδοχου οικονομικού φορέα και που αναλύεται ως εξής (ποσά σε ευρώ):

Δαπάνη εργασιών κατά την προσφορά	1.193.792,46
ΓΕ και ΟΕ	214.882,64
Απρόβλεπτα	211.301,27
Απολογιστικά με Γ.Ε. & Ο.Ε.	7.951,19
Δαπάνη αναθεώρησης	44.601,72
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.672.529,28
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	401.407,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.073.936,31
---------------	--------------

40. Τους όρους του άρθρου 5 της διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΡΑΚΟ** του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Εργολήπτη Δημοσίων Έργων)** καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**», σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύουν κατά τη διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές ισχύουσες παρεμφερείς ή συγγενείς διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 156 αυτού, όπως ισχύει, που επιτρέπει τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» και ειδικότερα ότι στην παρούσα δημόσια σύμβαση έργου (εργολαβία) επιτρέπεται η ανάλωση των «επί έλασσον δαπανών».
- iii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου διά των αρμόδιων αποφαινόμενων οργάνων του.
- iv. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή προσαρμόστηκε σύμφωνα με την προσφερθείσα μέση έκπτωση **4,00%** και διαμορφώθηκε μετά και την εγκριτική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ό,τι αφορά στις δαπάνες των απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ., όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1) της παρούσας σύμβασης.
- v. Την υπ' αρ. 429-23/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ67ΛΕ-97Μ) απόφαση του 23^{ου} Πρακτικού/16-05-2023 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ** του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Εργολήπτης Δημοσίων Έργων)** αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

Α. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ

Ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα δημόσια σύμβαση έργου «**ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΡΟΣΑΕΤΟΣ" Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ**» και τις ανωτέρω προαναφερόμενες στο εδάφιο (1, i-v) διατάξεις.

Β. ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως αυτόν ως ανάδοχο του έργου και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας (δημόσιας σύμβασης έργου), τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. (Ειδική

Συγγραφή Υποχρεώσεων) και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγείας και υγιεινής κ.λπ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου (εφόσον υπάρχει), των οδηγιών της αρμόδιας περιβαλλοντικής υπηρεσίας και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των τυχόν εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών ή εν γένει κατά την απαιτούμενη περιβαλλοντική επεξεργασία αυτών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

(3) Ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- α. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του μελέτης και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ αυτού και για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. **V/168415/03-07-2023 βεβαίωση του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)** περί εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
e-181634	02-07-2023	ΤΜΕΔΕ	87.096,77

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει τα προβλεπόμενα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 17 της σχετικής διακήρυξης.

- β. Την από **30-06-2023** Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου περί ορισμού ως αντικλήτου του (εξουσιοδοτημένου προσώπου για την παραλαβή των εγγράφων της υπηρεσίας) στην υπόψη δημόσια σύμβαση έργου, του/της **Σπυρίδωνα Παπαδάτου του Παναγή**, κατοίκου Αργοστολίου, καθώς και την από **30-06-2023** Υπεύθυνη Δήλωση αυτού/αυτής περί αποδοχής του ορισμού του/της.

- (4)** Η ολική και οι τυχόν τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 11 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε **τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον διάστημα ίσο προς την οριακή προθεσμία (Ν. 4412/16, άρθρο 147). Υπέρβαση της συνολικής ή και των τυχόν τμηματικών προθεσμιών που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά συμβατικά τεύχη, επισύρει τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/16, άρθρο 148 και στην Ε.Σ.Υ. ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου.

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (03-07-2023), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν. 4412/16.
- (7) Η υπόψη εργολαβία (δημόσια σύμβαση έργου), της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΑΕ 055, Κ.Ε. 2003ΣΕ05500005 [πλέον ΣΑΝΑ 255, Κ.Ε. 2022ΝΑ25500000 – σ.σ. μετάπτωση στο ΕΠΑ], σύμφωνα με τις κάτωθι αποφάσεις:
- Την υπ' αρ. 98/2021/31-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΘ46ΜΤΛ6-ΥΓΕ) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Ε. & Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικ. & Αναπτ. Πολιτικής) με θέμα «Χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)».
 - Την υπ' αρ. 182-30/22-10-2022 (ΑΔΑ: 60Γ37ΛΕ-Ε1Δ, σ.σ. εγκεκριμένο αίτημα ΑΔΑΜ: 22REQ011643518) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα «12η Τροποποίηση Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων», που περιλαμβάνει και το παρόν έργο, με την οποία τροποποιήθηκε μερικώς η κατανομή των 4.000.000,00 € για τις Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης σε επιμέρους υποέργα.
 - Την υπ' αρ. 14520/17-2-2023 (ΑΔΑ: 66ΛΘ46ΜΤΛ6-7Λ4) απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Ε. & Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικ. & Αναπτ. Πολιτικής) με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 98/2021/31.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΘ46ΜΤΛ6-ΥΓΕ) απόφασης χρηματοδότησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες (ΣΑΝΑ 255)» (παράταση χρηματοδότησης).
- (8) Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 03 Ιουλίου 2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ

ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ