



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

**ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ**

**Μυτιλήνη, 10-01-2022
Αρ. Πρωτ. : 47**

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : 1/ΣΥΜΒ/2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού 584.715,07 € (χωρίς Φ.Π.Α.), 684.116,63 € (με Φ.Π.Α. 17%)

Για την εκτέλεση του έργου «**Προστασία, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Σήμανση Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου** περιοχή “**ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ (ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)**» (CPV: 45262640-9, Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος).

Το έργο χρηματοδοτείται από **Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων** (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάρθρου) : **2021ΕΠ08810019**) και είναι ενταγμένο στο **Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»** με κωδικό MIS (ΟΠΣ) **5070610**, με ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.

Στη Μυτιλήνη σήμερα, την **10-01-2022**, ημέρα **Δευτέρα**, στα Γραφεία του **Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου**, 8^η Νοεμβρίου 17, 81100 Μυτιλήνη, (Α.Φ.Μ. 090110375, Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Τηλ.: 2251047033, Φαξ : 2251047033, E-mail: lesvospf@otenet.gr), μεταξύ :

- α. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚτΕ) ή ΕΡΓΟΔΟΤΗ** κατά το εδάφιο 1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή του κ. **Νικόλαο Ζούρο**, αφενός, και κατόπιν της υπ' αριθμ. 17.1.1/273/16.07.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 273/16.07.2021 Συνεδριάσεως), εγκριτικής του αποτελέσματος της διενεργηθείσας την 13/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών) δημοπρασίας, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου, και αφ' ετέρου,

- β. της **Κ/Ξ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** με έδρα τη Μυτιλήνη (δ/ση Λεσβώνακτος 12, Τ.Κ. 81100, Τ.Κ. 81100. Τηλ.: 2251044242, και e-mail : praxis.ae@tee.gr), ΑΦΜ: 996961008, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης **ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ** κατά το εδάφιο 43) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διαχειριστή της Κοινοπραξίας, Στυλιανό Κουρουλή, κάτοικο Μυτιλήνης Λέσβου, με ΑΔΤ : ΑΒ586719,

ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ

τα ακόλουθα :

- Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, **ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ**, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ** υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα, δια του εκπροσώπου του και έχοντας υπόψη :
1. τις **διατάξεις** του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου, και τις λοιπές **διατάξεις** της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
 2. την υπ' αριθμ. 22.1.1/257/04.09.2020 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 257/04.09.2020 Συνεδριάσεως) - **έγκρισης της μελέτης** του έργου και της υπ' αριθμ 38924/07-09-2020 **έγκρισης** της δασοτεχνικής **μελέτης** του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.
 3. την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1009/14.04.2021 **απόφαση** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - **ένταξης της Πράξης** με τίτλο «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου» με Κωδικό ΟΠΣ 5070610 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «**Βόρειο Αιγαίο 2014-2020**» (ΑΔΑ: 97ΒΥ7ΛΩ-ΩΘΙ)».
 4. την υπ' αριθμ. 14/269/26.04.2021 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 269/26.04.2021 Συνεδριάσεως) - **έγκρισης αποδοχής της απόφασης ένταξης της ανωτέρω Πράξης στο Ε.Π. "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020" και των όρων χρηματοδότησής της,**
 5. την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1380/24.05.2021 **απόφαση** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου **έγκρισης της Διακήρυξης** για το Υπ. 1 «Προστασία, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Σήμανση Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή "ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ (ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)»
 6. την υπ' αριθμ. 14.1.1/269/26.04.2021 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 269/26.04.2021 Συνεδριάσεως) – **έγκρισης της διακήρυξης, των λοιπών τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου** για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

7. την υπ' αριθμ. 15.1.1/270/24.05.2021 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 234/19-12-2019 Συνεδριάσεως) - **συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου,**
8. Την υπ.αριθμ 688/14-05-2021 **διακήρυξη** του διαγωνισμού και την καταχώρισή τους στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008668031
9. την **καταχώριση** της την υπ. αριθμ. 753/25-05-2021 **προκήρυξης** της σύμβασης στο πρόγραμμα **ΔΙΑΥΓΕΙΑ**, με ΑΔΑ Ψ21Ο469ΗΤ5-ΥΣ1,
10. τη **δημοσιοποίηση του διαγωνισμού** (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της διαδικτυακής πύλης του **ΕΣΗΔΗΣ** με συστημικό αριθμό : 180777,
11. τη **δημοσιοποίηση του διαγωνισμού** (συμπεριλαμβανομένου των σχετικών εγγράφων της σύμβασης) στο σχετικό χώρο της **ιστοσελίδας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου** (επιλογή : τα νέα μας – προκηρύξεις),
12. τη **δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης** στον **ελληνικό τύπο,**
13. το από 13-07-2021 **1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού,** το οποίο **υποβλήθηκε** στις 13-07-2021, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης,
14. την υπ' αριθμ. 17.1.1/273/16.07.2021 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 244/28-11-2019 Συνεδριάσεως) - **έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξης** της ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ως **προσωρινό ανάδοχο του έργου,** με προσφερόμενη έκπτωση 6%,
15. το από 29-07-2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης σε όλους τους προσφέροντες** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. 17.1.1/273/16.07.2021 **έγγραφο** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, την **ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης** στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, την **παροχή πρόσβασης σε αυτούς στις υποβληθείσες προσφορές** και την **άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη προδικαστικής προσφυγής,**
16. το από 08/09/2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **πρόσκληση** προς στον προσωρινό ανάδοχο για την **υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης**
17. την από 15/09/2021 **εμπρόθεσμη υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,** μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή,
18. το από 15/09/2021 **Πρακτικό** της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο **υποβλήθηκε** στις 27/09/2021, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης,
19. την υπ' αριθμ. 1.1.1/276/27.09.2021 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ2 76/27.09.2021 Συνεδριάσεως), **έγκρισης του πρακτικού** της Επιτροπής Διαγωνισμού και **κατακύρωσης** της σύμβασης του έργου στην ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ (ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. ΑΦΜ : 082881631, δ/ση Λεσβωνάκτος 12, Τ.Κ. 81100, ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΦΜ:139713737, δ/ση

Κουντουριώτου 83, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100), που αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος, με προσφερόμενη έκπτωση 6 %, ήτοι με συμβατικό ποσό **684,116.63 € (με Φ.Π.Α. 17%)**

20. το από 28/09/2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης κατακύρωσης σε όλους τους προσφέροντες πλην του προσωρινού αναδόχου** – με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 1625/28.09.2021 έγγραφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, την **ανάρτηση της ανωτέρω απόφασης** στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, την **ανάρτηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης** στα συνημμένα του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και την **άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στη σχετική διακήρυξη προδικαστικής προσφυγής,**
21. το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ.3076/13.12.2021 **έγγραφο** της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – **διατύπωση θετικής γνώμης για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου,**
22. το από 08/09/2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ - **πρόσκληση** προς στον προσωρινό ανάδοχο για την **υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. 1474/08.09.2021 **έγγραφο** του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου,
23. την από 15/09/2021 εμπρόθεσμη **υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,** μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ και σε έντυπη μορφή,
24. το από 27/09/2021 **μήνυμα** του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ, σχετικά με τον **έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,**
25. το από 28/09/2021 **μήνυμα** της Αναθέτουσας Αρχής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ – **κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης και ειδική πρόσκληση** προς στον προσωρινό ανάδοχο **για την υπογραφή του συμφωνητικού** - με συνημμένο το σχετικό υπ' αριθμ. πρωτ. 1625/2021 **έγγραφο** του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου,
26. την **καταχώριση της απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22ΑWRD009900816,**
27. την από 07-01-2022 εμπρόθεσμη **υποβολή των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης,** σε έντυπη μορφή,
28. τα **έγγραφα της σύμβασης,** όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου,
29. το γεγονός ότι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση του έργου θα ασκούνται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία θα ορίσει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη,
30. τα **στοιχεία του φακέλου προσφοράς** της υπόψη Εργοληπτικής Επιχείρησης και ιδιαίτερα την **οικονομική προσφορά** της, από την οποία, κατόπιν και της κατακύρωσης της σύμβασης, προκύπτει η **τελική δαπάνη** του έργου, που αναλύεται ως εξής :

Ομάδα (WBS)	Εργασίες	Δαπάνη ομάδας μετά την έκπτωση (Ευρώ)
1	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	36.728,73
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	10.802,67
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	33.117,73
4	ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ	21.135,45
5	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	105.321,81
6	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ	125.966,58
7	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	29.749,94
8	ΞΥΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ	15.989,12
9	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	3.940,22
10	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	31.563,18
Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:		414.315,42
Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών 18,00% x Σ1:		74.576,78
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:		488.892,20
Απρόβλεπτα 15,00% x Σ2:		73.333,83
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά		562.226,03
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ		22.489,04
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)		584.715,07
ΦΠΑ		99.401,56
Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (με ΦΠΑ)		684.116,63

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, **Κ/Ξ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, καλούμενη εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Προστασία, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Σήμανση Πάρκου Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου περιοχή “ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΗ (ΜΠΑΛΗ ΑΛΩΝΙΑ)» έναντι του συνολικού ποσού των 684.116,63 € (εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν δέκα έξι ευρώ και εξήντα τριών λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%.

Η Κ/Ξ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

1. τις **διατάξεις** του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,

2. τα παρακάτω **έγγραφα της σύμβασης**, με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη του έργου, που αποτελούν **αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης** :
- α) το παρόν συμφωνητικό,
 - β) τη Διακήρυξη,
 - γ) την Οικονομική της Προσφορά,
 - δ) το Τιμολόγιο Δημοπράτησης,
 - ε) τη Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),
 - στ) τις Τεχνικές Προδιαγραφές, όπως περιλαμβάνονται στο αναλυτικό τιμολόγιο,
 - ζ) την Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.),
 - η) τον Προϋπολογισμό Δημοπράτησης,
 - θ) τις εγκεκριμένες μελέτες του έργου,
 - ι) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου,

καθώς και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτά, ως Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ,

- 3. το φάκελο προσφοράς του, ιδιαίτερα την οικονομική του προσφορά,
- 4. την υπ' αριθμ 1.1.1/276/27.09.2021 **απόφαση** του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου (πρακτικό της υπ' αριθμ. 276/27.09.2021 Συνεδριάσεως) - **κατακύρωσης της σύμβασης του έργου.**

Β. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων, **Κ/Ξ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα και δια της εκπροσώπου της, έχοντας υπόψη άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- 1. ότι η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση και ότι δεν δικαιούται να προσβάλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα έγγραφα της σύμβασης,
- 2. ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη διακήρυξη του έργου καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο,
- 3. ότι θα εφαρμόζει, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών,
- 4. ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα έγγραφα της σύμβασης και ιδιαίτερα στην ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψή του προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της Σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για αυτόν κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ' αιτίας αυτού του λόγου,
- 5. ότι θα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής

- σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κ.ά., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των ενγένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. ότι θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016 καθώς επίσης και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β), που αφορά στη διαχείριση περιπτώσεως υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα,
 7. και βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη στοιχεία που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε :

1. τις κατωτέρω **εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλεσης** του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της Σύμβασης, οι οποίες εκδόθηκαν υπέρ της Αναδόχου Κοινοπραξίας από το ΤΜΕΔΕ και την Εθνική Τράπεζα, καλύπτουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου και ελέγχθηκαν ως προς τη γνησιότητά της.

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (Ευρώ)
1	e-134991	03/01/2022	ΤΜΕΔΕ	26.312,18€
2	415/7021607	24/12/2021	Εθνική Τράπεζα	2.923,57€

2. το από 06-01-2022 έγγραφο του Αναδόχου περί **ορισμού** της Παρασκευής Κουτρουλή **ως αντικλήτου** του καθώς και την από 06-01-2022 υπεύθυνη δήλωση της Παρασκευής Κουτρουλή περί **αποδοχής του ορισμού** της.

- Γ. Η **ολική προθεσμία** εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται, στο άρθρο 12 της διακήρυξης του έργου και στο άρθρο 6.3 της Ε.Σ.Υ., **σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας**. Σε περίπτωση παραβίασης των προθεσμιών του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 6.8 της Ε.Σ.Υ.
- Δ. Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης **(10/01/2022)** αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- Ε. Οι **πληρωμές** θα γίνονται σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, ειδικότερα το άρθρο 8 της διακήρυξης και το άρθρο 152 και 150 του Ν. 4412/2016. Ομοίως, οι **επιμετρήσεις και πιστοποιήσεις** θα γίνονται σύμφωνα με τα έγγραφα της σύμβασης, ειδικότερα με το άρθρο 151 και 152 του Ν.4412/2016 και την Ε.Σ.Υ.
- ΣΤ. Για τη χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της διακήρυξης και γενικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.

- Ζ.** Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση και που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου): 2021ΕΠ08810019) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020» (ΑΔΑ: 97ΒΥ7ΛΩ-ΩΘΙ), στην Πράξη «Δράσεις ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών της Λέσβου» και κωδικό ΟΠΣ: 5070610 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους, δια των εκπροσώπων τους, σε 6 (έξι) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων, 1 (ένα) λαμβάνει η Δ/νους Υπηρεσία, 2 (δύο) ο Ανάδοχος και τα υπόλοιπα 3 (τρία) κατατίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 10/01/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΟΥΛΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Κ/Ξ ΠΡΑΞΙΣ Α.Τ.Ε. –ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΥΡΟΣ
Διευθυντής