



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Καλαμάτα 30-9-2020

Αριθμ. Πρωτ.:48256

**ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΣΗΝΕΜΟ ΜΟΛΟ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΙΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»: 74.400,00€**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

54.312,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

Στην Καλαμάτα σήμερα την 30η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στα γραφεία της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας, οι κατωτέρω υπογράφωντες, αφενός:

Α) Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και αφετέρου:

Β) Η ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ υπέρ της οποίας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του ανωτέρω έργου, με **Α.Φ.Μ.: 110050548 Δ.Ο.Υ.: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ

Τα ακόλουθα:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων κος **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ** με την προαναφερθείσα ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

α) Την με **Α.Π. 42705/17-7-2019 (ΑΔΑ: Ω4857Λ1-Γ26) Απόφαση** της Δ.Τ.Ε. /Π.Ε. Μεσσηνίας με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και την **417/6-4-2020/Πράξη 11/2020 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΨ7Λ1-ΞΒΛ) Απόφαση** της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά:

- Την έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κιτριών Δήμου Δυτικής Μάνης», προϋπολογισμού 74.400,00 €, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.
- Την έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κιτριών Δήμου Δυτικής Μάνης».
- Την έγκριση του πίνακα προσκαλούμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στη διαπραγμάτευση.

β) Την με **ΑΠ 18568/27-4-2020 Πρόσκληση** για την υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του έργου με τίτλο «Επισκευή βλαβών στον προσήνεμο μόλο του αλιευτικού καταφυγίου Κιτριών Δήμου Δυτικής Μάνης», της Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Μεσσηνίας βάση της οποίας διενεργήθηκε η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου.

γ) Την **ΑΠΟΦΑΣΗ με αρ: 1051/12-8-2020 /Πράξη 27/2020 (ΑΔΑ: Ψ9007Λ1-ΡΛ3)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά την έγκριση του πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της Δ.Τ.Ε./ Π.Ε. Μεσσηνίας, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου και δια της οποίας εγκρίθηκε η ανάθεση στην **ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**, με μέση έκπτωση **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ επί τοις εκατό (27,00%)**.

δ) Το έργο του θέματος χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπ. αριθμ. **53/30-1-2019 (ΑΔΑ: 63Δ97Λ1-ΟΧΜ)** απόφαση του Περ/κου Συμβουλίου με την οποία έγινε η έγκριση κατανομής πιστώσεων του ενταγμένου έργου στο **ΠΔΕ – ΣΑΕΠ826 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ” με κωδικό 2018ΕΠ82600004**, σε υποέργα, και εντάχθηκε το έργο του θέματος με προϋ/σμο 74.400,00 €

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων **ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** καλούμενο εφεξής **Α ν ά δ ο χ ο**, την εκτέλεση των εργασιών του έργου της επικεφαλίδας αντί συνολικού ποσού: **54.312,00 €**, το οποίο αναλύεται ως εξής:

- Αξία εργασιών μετά Γ.Ε. και Ο.Ε.:	42.856,26 €
- Απολογιστικά:	912,50 €

- Δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών:	31,24 €
Ποσό Σύμβασης:	43.800,00 €
- Δαπάνη Φ.Π.Α.: (24%)	10.512,00 €
<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u>	<u>54.312,00 €</u>

σύμφωνα με τους όρους τους καθοριζόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις και τα τεύχη - όρους δημοπράτησης του παρόντος έργου και την παρούσα σύμβαση τόσο ως προς την πιστή τήρηση όσο και εφαρμογή.

-Των διατάξεων του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων» και ειδικότερα του άρθρου 30, 37,38 και 65 περί εκχωρήσεως του έργου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

-Των όρων που καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη βάσει των οποίων συμμετείχε στη δημοπρασία ο Ανάδοχος η σειρά ισχύος των οποίων αναφέρεται στο **άρθρο 5** της διακήρυξης της δημοπρασίας

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων , ΕΔΕ **ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ**

υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα του Αναδόχου αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

α) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

β) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών.

γ) Ότι έχει μελετήσει πλήρως

-Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη.

-Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως

του έργου. (Από πλευράς Αρχαιολογίας Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας κ.λ.π.)

δ) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.

ε) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου.

στ) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί **ΤΡΕΙΣ (3).....ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥΣ...ΜΗΝΕΣ..** από της υπογραφόμενης σήμερα παρούσης συμβάσεως και συνεπώς το έργο πρέπει να περατωθεί **την 30η - 12 - 2020.**

ζ) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 46 του Ν.3669/08, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας.

η) Ότι ο μηχ/κός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα.

θ) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου.

Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθέτησεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό.

ι) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.

Τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης.

Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί

απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Περαιτέρω ο δεύτερος των συμβαλλομένων

Δηλώνει

- Ότι έχει έδρα: Χίου 72Α, Καλαμάτα, τηλ: 27210-85090, 697-4823147

- Ότι διορίζει αντίκλητο του , σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3669/2008 τονκάτοικο Καλαμάτας, Οδός αριθ.....
τηλκαι FAX του διορισμού τούτου επιβεβαιωμένου με την κατάθεση δηλώσεως αποδοχής εκ μέρους του ανωτέρω, του διορισμού αυτού.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε την με αριθμ.:

e-85909/ 8-9-2020 (ΤΜΕΔΕ) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσεως του έργου,

Συνολικού ποσού: 2.190,00 €

Επίσης, η βεβαίωση εγκυρότητας της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής παρελήφθη με το Αρ.

Πρωτ.: 72809/ 11-9-2020 (ΤΜΕΔΕ)

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε **πέντε** (5) αντίτυπα και υπογράφεται ως έπεται:

Οι Συμβαλλόμενοι:

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ

ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ