



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

ΕΡΓΟ: «Επεμβάσεις για αποκατάσταση
πρανών και τεχνικών έργων Κηφισού
ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 112

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.500.000,00 €
(με το Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 7,00 %)	5.167.080,01 €
ΟΜΑΔΑ Α (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 7,00%)	
ΟΜΑΔΑ Β (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 7,00%)	
Αθροισμα Δαπάνης Εργασιών :	2.509.342,65 €
ΓΕ & ΟΕ (18%):	451.681,68 €
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ :	2.961.024,33 €
Ποσό απρόβλεπτων (15%) :	444.153,65 €
Σύνολο (Π1) :	3.405.177,98 €
Απολογιστικά :	600.000,00 €
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης)	100.440,00 €
Σύνολο (Π2) :	4.105.617,98 €
Αναθεώρηση:	61.382,03 €
Σύνολο(χωρίς Φ.Π.Α.) (Π3) :	4.167.000,01 €
Φ.Π.Α. (24%):	1.000.080,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	5.167.080,01 €

Στην Αθήνα σήμερα 29/08/2023 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας
Αττικής(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού
15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ**, ο
οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Π.Δ. 7/2013 και
εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής
«Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο οικονομικός φορέας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με έδρα το Δήμο Παιανίας, 19^ο χλμ. Λ. Παιανίας –
Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02, τηλ. 210-6674700,
e-mail: cpant@intrakat.gr και ΑΦΜ: 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
εκπροσωπούμενη από τον Μιχαήλ Ζήκο με Α.Δ.Τ. ΑΕ 278622/26.04.2007, καλούμενος
εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαντα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του :

- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147)
- το ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- το ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
- το ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις»
- το ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
- το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
- το ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- το ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
- το ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»
- το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
- το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
- τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν
- το ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- το ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005”, καθώς και την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”
- το ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α' 248)

- το ν. 2690/1999 (Α' 45) *“Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”*
- το ν. 2121/1993 (Α' 25) *“Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”*
- το π.δ. 71/2019 (Α' 112) *«Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.)»*
- το π.δ. 39/2017 (Α' 64) *«Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»*
- το π.δ. 80/2016 *“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”* (Α' 145)
- το π.δ. 28/2015 (Α' 34) *“Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”*
- την υπ' αριθμ.14900/4-2-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 466/8-2-2021) *«Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις»* (κατά περίπτωση)
- την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) *«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019»* (Α' 44)
- την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) *«Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»*
- τη με αρ.57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) *«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Σύμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»*
- τη με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 4607) *περί έγκρισης εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες*
- τη με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1956) *«Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»*
- τη με αριθμ.ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 1746) *«Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων»*
- τη με αριθμ.Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β' 1105) Απόφαση με θέμα *«Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων»*
- τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
- το ν. 3852/10 *«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»* (Φ.Ε.Κ. 87^Α/ 7-6-2010) όπως ισχύει
- το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26Α) *«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις”, αρμοδιότητας των Περιφερειών»*
- Την υπ' αριθμ.37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018)
- την υπ' αριθμ.23612/11-01-2022 (ΦΕΚ 9/Τ. ΥΟΔΔ/12-01-2022) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2019-2023 (ΑΔΑ:ΨΗΛΝ7Λ7-Λ65)

- το Γενικό σχέδιο (master plan) για την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου και των επιπτώσεων των πυρκαγιών σε εκτεταμένες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο μας διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ.909256/27-10-2021 έγγραφο
- την από 06/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΝ και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση έργων αποκατάστασης καμένων δασικών εκτάσεων στην περιοχή Βαρυμπόμπης.... της Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 03-08-2021
- τη χρηματοδότηση της σύμβασης που θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής Κ.Α.Ε. 9775.05.059 και την αρ. πρωτ.3080/02/01/2023 (ΑΔΑ: 6ΤΠΩ27Λ7-4ΥΔ) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση πίστωσης 1000,00€ για το έτος 2023 με κατανομή δέσμευσης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης ως εξής : για το έτος 2024 2.000.000 €, για το έτος 2025 2.000.000,00 €. και για το έτος 2026 1.499.000,00 € (ως έγκριση με μοναδικό κωδικό καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 23REQ012119768 του πρωτογενούς αιτήματος με μοναδικό κωδικό καταχώρησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 22REQ011231394)
- την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης (Τιμολόγιο Μελέτης, Ε.Σ.Υ., Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Μελέτης) με τη με αριθ. πρωτ.179358/13/02/2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
- την υπ' αριθμ.632/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ν7Λ7-Ζ12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν : α) η διενέργεια προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης κατ' άρθρο 32 παρ. 2 περίπτωση γ του Ν4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου του θέματος, β) οι όροι της διακήρυξης και της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς, γ) η κλήση οικονομικών φορέων για υποβολή προσφοράς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δ) η εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, για τη διενέργεια της διαδικασίας και την εκτέλεση της Σύμβασης και ε) η σύσταση της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης
- την καταχώρηση της διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 23PROC012320732
- την εγκεκριμένη με την υπ' αριθμ.632/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ2Ν7Λ7-Ζ12) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχου του έργου του θέματος προς τους οικονομικούς φορείς «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT Α.Ε.), «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
- το από 3-4-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος και το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π.404796/3-4-2023 υποβλητικό έγγραφο του Προέδρου της υπόψη Επιτροπής με τα συνημμένα του (το εν λόγω Πρακτικό και τρεις (3) φάκελοι προσφορών στο διαγωνισμό)
- την υπ' αριθ. 885/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6ΘΙΟ7Λ7- 8ΤΡ) με την οποία κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρηνών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης», εργολαβία ΑΠ 112, με Κ.Α.Ε. 9775.05.059, προϋπολογισμού 5.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του υπόψη διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της παρούσας σύμβασης
- Τη με αριθ. πρωτ. 389/2023 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' Κλιμάκιο)
- Την από 19/7/2023 (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 898710/19-7-2023) υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου του έργου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οφигενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και όπως

προβλέπεται στην παρ. 4.1 του άρθρου 4, εδάφιο (η) στοιχείο ιν της διακήρυξης της παρούσας

- Τη με αριθ. πρωτ.920812/24-7-2023 Πρόσκληση της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας προς τον οικονομικό φορέα «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για την υπογραφή της σύμβασης του υπόψη έργου

-Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 981592/7-8-2023 Βεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ/ Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου για τη γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στον οικονομικό φορέα «**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου: «**Επεμβάσεις για αποκατάσταση πρηνών και τεχνικών έργων Κηφισού ποταμού και ρέματος Βαρυμπόμπης**», εργολαβία ΑΠ 112, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης, Διακήρυξης, Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τιμολογίου μελέτης, προϋπολογισμού μελέτης, τεχνικής περιγραφής.
2. Την από 30-3-2023 υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **πέντε εκατομμυρίων εκατόν εξήντα επτά χιλιάδων ογδόντα ευρώ και ενός λεπτού (5.167.080,01€)**. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο των **5.167.080,01€** περιλαμβάνει: **συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 4.105.617,98 €, αναθεώρηση 61.382,03 €, όπως επίσης και 1.000.080,00 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%).**

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής (ΚΑΕ : 9775.05.059).

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων **δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132ν. 4412/2016.** Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.3 και το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016 με του ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών **με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:**

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου,

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε

άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία δέκα οκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δηλαδή ο οικονομικός φορέας **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει το υπόψη έργο, αντί του συνολικού ποσού των **5.167.080,01 €** σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το υπόψη έργο.

Η ανάδοχος αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η ανάδοχος **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν **BTD055029/B'/27- 7-2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού **221.775,00 ΕΥΡΩ** εκδοθείσα από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ Διεύθυνση Συναλλακτικής Τραπεζικής Ομίλου ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου του έργου **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»** μέσω υπεύθυνης δηλώσεως ορίζει αντίκλητό του, τον κ. Ζήκο Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΕ 278622/26.04.2007, κάτοικο Βριλησίων οδός Ψαρών αρ. 6, Τ.Κ. 152 35, τηλ.6985853354 και e-mail: mzikos@intrakat.com ο οποίος απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία **«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**

ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ