



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ



ΔΗΜΟΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ (28)
ΚΑΙ ΑΠΟ 25/09/2024 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 299/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) για τον επαναληπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» και κατακύρωσης της σύμβασης

Σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:30, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πύλου – Νέστορος συνήλθε σε δημόσια τακτική δια ζώσης συνεδρίαση στην Πύλο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.: 15011/20-09-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Καρβέλα Παναγιώτη / Δημάρχου Πύλου-Νέστορος, που επιδόθηκε χωριστά στους κ.κ.: Δημοτικούς Συμβούλους - Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στους Επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: 62, 63, 72, 73, 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, καθώς και του άρθρου 9, του νόμου 5056/2023, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Καρβέλας Παναγιώτης (Πρόεδρος)
Γαϊτάνης Δημήτριος, Χρονόπουλος Αναστάσιος, Σιφάς Δημήτριος, Λίγγρης Παναγιώτης,
Σπυροπούλου Ευσταθία.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζεργιώτης Γεώργιος, καθώς και ο αναπληρωτής του.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Παρόντες: Ουδείς.

Απόντες: Μεθώνης, Βλαχόπουλου.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση με δικαίωμα λόγου ο Επικεφαλής της 1^{ης} Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βρεττάκος Δημήτριος, καθώς και ο Επικεφαλής της 2^{ης} Ελάσσονος Μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ραδιώτης Αθανάσιος.

Συμμετείχε ως Ειδικός Γραμματέας τήρησης των πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής ο Αναστασόπουλος Γεώργιος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία καθότι, επί **συνόλου: επτά (7)**, βρίσκονται **παρόντες: έξι (6)** και **απόντες: ένας (1)**, όπως αναγράφονται ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολουθώντας ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, ήτοι: «Έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) για τον επαναληπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» και κατακύρωσης της σύμβασης» και έθεσε υπόψη των μελών της τα σχετικά στοιχεία του θέματος και ζήτησε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 75 του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ‘‘Καλλικράτης’’» όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3, του άρθρου 77 του νόμου 4555/2018 Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018 και ισχύουν σήμερα, στην αρχή της συνεδρίασης να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.

Το θέμα αυτό αποφασίστηκε με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της Δημοτικής Επιτροπής και κρίθηκε ως κατεπείγον προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ελήφθη απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών.

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος είπε ότι, έχουμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 13096/25-09-2024 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) για τον επαναληπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» και κατακύρωσης της σύμβασης ως εξής:

«Έχοντας υπ' όψιν :

1. τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α' 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα του άρθρου 72,
3. της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης Δημοσίων έργων και μελετών,
4. την υπ' αριθ. 101/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Π.Δ. & Π.Ζ. προϋπολογισμού 845.000,00€ με Φ.Π.Α.,
5. τη με αριθ. 29768/10-05-2023 (ΑΔΑ: 9Η7Ω46ΜΤΛ6-ΒΨΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Φιλοδημος ΙΙ.
6. Την υπ' αριθμ. 179/2023 (ΑΔΑ: 9Ο0ΤΩ1Β-6ΓΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καταρτισμό των όρων της διακήρυξης για την «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο»
7. Το 1^ο πρακτικό της ΕΔ, από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος.
8. Την υπ' αριθμ. 209/2023 (ΑΔΑ: 92ΓΗΩ1Β-Ξ1Φ) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού του άγονου διαγωνισμού και μετάθεσης της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
9. Το 2^ο πρακτικό της ΕΔ, από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνισμός απέβη για δεύτερη φορά άγονος.
10. Την υπ' αριθμ. 224/2023 (ΑΔΑ: 67Ζ0Ω1Β-Ξ1Φ) απόφαση της Ο.Ε. περί έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού του άγονου διαγωνισμού και εκ νέου μετάθεσης της ημερομηνίας του διαγωνισμού.
11. Το 3^ο πρακτικό της ΕΔ, από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνισμός απέβη για τρίτη φορά άγονος.
12. Την υπ' αριθμ. 221/2024 (ΑΔΑ:6Φ81Ω1Β-ΘΤΤ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης του 3^{ου} πρακτικού και τη διεξαγωγή νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης (επαναληπτικός διαγωνισμός).
13. Το από 08-08-2024 1^ο πρακτικό του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου με το οποίο αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος του έργου η εταιρεία «Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 11,28%.

14. Η υπ' αριθμ. 266/2024 (ΑΔΑ: 9Κ7ΔΩ1Β-2ΚΕ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΔ) για τον διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο»»
15. Το 2^ο πρακτικό της Ε.Δ. με το οποίο εισηγείται την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 11,28%.

και επειδή

α) σύμφωνα με το εδάφιο ι) της περιπτ. στ) της παρ. 1) του άρθρου 72 (Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων) του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για: «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.»

β) σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 74Α (Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής), από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1^η-1-24, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και τις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

1. την έγκριση του 2ου πρακτικού του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο».
2. Την κατακύρωση της σύμβασης στο μειοδότη, εταιρεία «Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς 11,28%.

Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τη διαλογική συζήτηση, τις διατάξεις των άρθρων: 62, 63, 72, 73, 75 του νόμου 3852/2010 όπως αυτά ισχύουν σήμερα και του άρθρου 9, του νόμου 5056/2023, καθώς και στην ως άνω αναφερόμενη στην εισήγηση νομοθεσία.

Αποφασίζει Ομόφωνα

1) Την έγκριση του 2ου πρακτικού του επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» όπως αυτό ακριβώς ακολουθεί παρακάτω:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 2

ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ»

Πρακτικό Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές που συντάχθηκαν επί του εντύπου οικονομικής προσφοράς, που παράχθηκε από το

ΕΣΗΔΗΣ και επισύναψε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. Οι προσφορές συντάχθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 124 και 125 του Ν. 4412/16, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «**Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο**» προϋπολογισμού **845.000,00€** (με τον ΦΠΑ).

Σήμερα, στις **17 Σεπτεμβρίου 2024** ημέρα **Τρίτη** και ώρα 11:00 οι υπογράφωντες:
Ο Πρόεδρος: Βέργος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος
Τα Μέλη:
1. Κότσης Χρυσοβαλάντης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πύλου – Νέστορος
2. Μυλωνάς Ιωάννης Χημικός Μηχανικός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος

που αποτελούμε την **Επιτροπή Διαγωνισμού** διεξαγωγής της ως ανωτέρω διαδικασίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην **39/2023** (ΑΔΑ: ΨΙΧΖΩ1Β-Ζ0Θ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την συγκρότηση της 3/μελούς επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), συνήλθαμε για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου, σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα και αφού λάβαμε υπόψη μας:

την διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 221/2024 (ΑΔΑ: 6Φ81Ω1Β-ΘΤΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου – Νέστορος

το 1^ο πρακτικό της Ε.Δ. το οποίο εγκρίθηκε με την 266/2024 (ΑΔΑ:9Κ7ΔΩ1Β-2ΚΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

την υπ’ αριθμ. 14208/04-09-2024 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο του έργου οικονομικού φορέα: «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.» για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης η οποία γνωστοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 05-09-2024 μέσω της λειτουργικότητας της «επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του έθετε προθεσμία δέκα ημερών για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

τα από 12 και 13-09-2024 υποβληθέντα μέσω ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

η υπ’ αριθμ.: 14906/18-09-2024 πρόσκληση της επιτροπής διαγωνισμού προς τον προσωρινό μειοδότη για συμπλήρωση των δικαιολογητικών κατακύρωσης,

τα από 20-09-2024 υποβληθέντα μέσω ΕΣΗΔΗΣ συμπληρωματικά δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου

ελέγξαμε το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία έχουν ως εξής:

α/α	Περιγραφή εγγράφου	Εκδούσα Αρχή	Ημερομηνία έκδοσης	Αριθμός Πρωτοκόλλου
1	Αντίγραφο ποινικού μητρώου (Χρήστος Κωτσάκης του Ηλία), (Διαχειριστής)	Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών	06-08-2024	411891
2	Αντίγραφο ποινικού μητρώου (Δημήτριος Παπαδέας του Αναστασίου), (Διαχειριστής)	Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας	05-08-2024	16943
3	Αντίγραφο ποινικού μητρώου (Αθανάσιος Τσερπές του Παναγιώτη), (Διαχειριστής)	Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας	05-08-2024	16942
4	Ασφαλιστική ενημερότητα «Τεχνική εταιρεία κατασκευών Τσερπές Κωτσάκης Παπαδέας Ο.Ε.»	ΕΦΚΑ	29-07-2024	2550433
5	Ασφαλιστική ενημερότητα	ΕΦΚΑ	05-04-2024	1111882

	(Χρήστος Κωτσάκης του Ηλία), (Στέλεχος στο πτυχίο της εταιρείας)			
6	Ασφαλιστική ενημερότητα (Δημήτριος Παπαδέας του Αναστασίου), (Στέλεχος στο πτυχίο της εταιρείας)	ΕΦΚΑ	05-04-2024	1111929
7	Ασφαλιστική ενημερότητα (Αθανάσιος Τσερπές του Παναγιώτη), (Στέλεχος στο πτυχίο της εταιρείας)	ΕΦΚΑ	05-04-2024	1111992
8	Βεβαίωση ΜΕΕΠ	Υπουργείο Υποδομών και μεταφορών	05-08-2022	Δ24/6876
9	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Ανάπλαση παρόδιου μετώπου επί της οδού Μεθώνης στον Αη Γιάννη Πύλου)	ΕΦΚΑ	05-03-2024	721833
10	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Ανάπλαση παρόδιου μετώπου επί της οδού Μεθώνης στον Αη Γιάννη Πύλου)	ΕΦΚΑ	11-09-2024	2933099
11	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου)	ΕΦΚΑ	05-03-2024	721816
12	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου)	ΕΦΚΑ	11-09-2024	2933094
13	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Ανακαίνιση κτηρίων κοινότητας Καρδαμύλης (Α) ανακατασκευή τμήματος κτηρίου στη θέση «Διόσκουροι» και διαμόρφωσή του για τη στέγαση του ΚΕΠ Καρδαμύλης (Β) ανακαίνισης ισογείου κτηρίου πολλαπλών χρήσεων Γυμνασίου – Λυκείου Καρδαμύλης)	ΕΦΚΑ	12-06-2024	1949830
14	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Μεσοχωρίου)	ΕΦΚΑ	12-06-2024	1949842
15	Ασφαλιστική Ενημερότητα Έργου (Ανάπλαση οδού Νηλέως και νότιας στοάς)	ΕΦΚΑ	12-06-2024	1945534
16	Ασφαλιστική Ενημερότητα	ΕΦΚΑ	06-06-2024	1819613

	Έργου (Εργασίες πυροπροστασίας στους 1,2,3,5 και 8 βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας)			
17	Βεβαίωση περί μη εκτέλεσης εργασιών (από την οποία προκύπτει ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το έργο «Κατασκευή πλατείας στον οικισμό Ανάληψης της Δημοτικής Ενότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης» επομένως δεν υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές για αυτό)	Δήμος Μεσσήνης – Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	11-09-2024	18696
18	Βεβαίωση περί μη εκτέλεσης εργασιών (από την οποία προκύπτει ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για το έργο «Αποχέτευση ακαθάρτων τ.κ. Τσουκαλείκων Δήμου Οιχαλίας» επομένως δεν υπάρχουν ασφαλιστικές οφειλές για αυτό)	Δήμος Οιχαλίας – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων	11-09-2024	8768
19	Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας	Πρωτοδικείο Καλαμάτας	06-09-2024	467253
20	Γενικό πιστοποιητικό (από το οποίο προκύπτει α) ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, β) οι τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας)	Επιμελητήριο Μεσσηνίας / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.	06-09-2024	2742573.4165784
21	Βεβαίωση τρέχουσας εικόνας βασικών στοιχείων επιχείρησης (από την οποία προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας)	ΑΑΔΕ	05-09-2024	
22	Ανακοίνωση (από την οποία προκύπτει η τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας)	ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.	15-05-2024	3283822
23	Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης	Επιμελητήριο Μεσσηνίας / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.	06-09-2024	2742573.4165785
24	Υπεύθυνη Δήλωση (α) για την περίπτωση των άρθρων 23.3.β3, 23.3.ε, 23.3.ζ, β) ότι το στέλεχος Αθανάσιος Τσερπές δεν είναι εγγεγραμμένος σε κάποιο επιμελητήριο που να εκδίδει πιστοποιητικό		20-09-2024	

	επαγγελματικού παραπτώματος και ότι ούτε ο ίδιος ούτε η εταιρεία του, έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και γ) ότι τα φωτοαντίγραφα που υποβάλει είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα)			
25	Βεβαίωση Πειθαρχικού (Χρήστος Κωτσάκης του Ηλία), (Στέλεχος στο πτυχίο της εταιρείας)	Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας	12-09-2024	
26	Βεβαίωση (περί μη ύπαρξης πειθαρχικού παραπτώματος εις βάρος του στελέχους Δημητρίου Παπαδέα του Αναστασίου	Επαγγελματική – Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.)	06-03-2024	1457
27	Πιστοποιητικό ISO 9001:2015	Business Quality Verification (BQV) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Υπηρεσιών Ελέγχων Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων	19-04-2024	
28	Πιστοποιητικό ISO 14001:2018	BQV	19-04-2024	
29	Πιστοποιητικό ISO 45001:2018	BQV	19-04-2024	
30	Υπεύθυνη δήλωση (από την οποία προκύπτει ότι το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο δεν υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο ενεκτέλεστου υπολοίπου εργαλαβικών συμβάσεων)		20-09-2024	

και διαπιστώσαμε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ήταν ορθά και σε ισχύ κατά τις ζητούμενες ημερομηνίες, ήτοι κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά το τρέχον στάδιο και καλύπτουν τα οριζόμενα στην διακήρυξη και ως εκ τούτου εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή

1. να εγκριθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το παρόν 2^ο πρακτικό και
2. να κατακυρωθεί η σύμβαση κατασκευής του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από την οικία Τσικλητήρα έως το τουριστικό περίπτερο στην Πύλο» στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΡΙΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς **11,28%**, επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Αναλυτικά η προσφορά του έχει ως εξής:

Εργασίες
ΓΕ & ΟΕ 18%

415.948,51
74.870,73

Μερικό Σύνολο 2	490.819,24
Απρόβλεπτα 15%	73.622,89
Μερικό Σύνολο 3	564.442,13
Απολογιστικά	2.440,00
Μερικό σύνολο 4	566.882,13
<u>Αναθεώρηση</u>	<u>37.990,16</u>
Μερικό Σύνολο 3	604.872,29
<u>Φ.Π.Α.</u>	<u>145.169,35</u>
ΣΥΝΟΛΟ	750.041,64

Το παρόν πρακτικό ολοκληρώθηκε στις 25-09-2024 και υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΤΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

2)Την κατακύρωση της σύμβασης στο μειοδότη, εταιρεία «Τσερπές – Κωτσάκης – Παπαδέας Ο.Ε.» με μέση έκπτωση προσφοράς έντεκα κόμμα είκοσι οκτώ επί τοις εκατό (11,28%).

Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της οικίας διακήρυξης

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΗΡΕ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ 299/2024

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

(Ακολουθούν Υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Πύλος 25/09/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ