



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΑΔΑ :
ΑΔΑΜ :

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΡΟΣΑΚΟΥ
ΔΕΣΦΙΝΑΣ-«ΚΤΗΜΑ ΚΛΕΤΣΑ»))»

CPV : 45233141-9.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 670.000,00 €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΚΑΠ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 412.380,61 € (Χωρίς Φ.Π.Α) και 511.351,96 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΡΟΣΑΚΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ-«ΚΤΗΜΑ ΚΛΕΤΣΑ»))»

Στη ΛΑΜΙΑ σήμερα, στις του μηνός **Αυγούστου** του **2023**, ημέρα ,
στο Γραφείο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ οι παρακάτω υπογράφοντες:

Α. Ο κ. ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ενεργών στην
προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [ΚΥΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ), ΑΦΜ 997947718 Δ.Ο.Υ Λαμίας] σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του
άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου,

Β. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ.», ΑΦΜ: 082671260
ΔΟΥ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, που εδρεύει στην Αγελάου 8 , ΤΚ 30300, Ναύπακτος, τηλ.: 26340
27216, fax: 2634026216, με ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΕΠ: 27826 που αναδείχθηκε ανάδοχος κατασκευής
του προαναφερθέντος έργου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

Τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ**, καλούμενος στο εξής
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ της ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 30/2022 5^{ης} Συνεδρίασης της 03-03-2023 θέμα 6^{ον} (ΑΔΑ: 9ΠΦ47ΛΗ-Ψ2Ο) Απόφαση Χρηματοδότησης Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, με απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθμ. πρωτ. 214937/3520/05-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΙΤ7ΛΗ-602, ΑΔΑΜ: 22REQ011365288 2022-10-05) και Α/Α 3514 από τον ειδικό φορέα ΚΑΕ 04.071.9771.01 ποσού 670.000,00 ευρώ οικονομικού έτους 2022.
3. Την υπ. αριθμ. 1676/2022 (πρακτικό 48/07-12-2022, Θέμα 34^ο, ΑΔΑ: 662Ρ7ΛΗ-0Β1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοικτή διαδικασία, η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της δημοπρασίας και η δαπάνη του εν λόγω έργου που συντάχτηκαν από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ και ορίσθηκε η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φωκίδας ως Αρχή που θα διενεργήσει την ηλεκτρονική δημοπρασία κατά τις κείμενες διατάξεις μεταξύ των εργοληπτικών επιχειρήσεων με σύστημα προσφοράς ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 13.2 της διακήρυξης
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 292811/29-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΡΡ7ΛΗ-ΨΜΞ - ΑΔΑΜ: 22PROC011927294 2022-12-29) Περίληψη Διακήρυξης με την οποία καθορίσθηκε η διενέργεια διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου στις 27-01-2023.
5. Την υπ. αριθμ. 172/2023 (πρακτικό 6/14-02-2023, Θέμα 25^ο, ΑΔΑ:Ν3Τ7ΛΗ-Η5Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1^ε.
6. Την υπ. αριθμ. 262/2023 (πρακτικό 10/07-03-2023, Θέμα 16^ο, ΑΔΑ:Ψ50Μ7ΛΗ-ΛΙΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 98 παράγραφος 1ε.
7. Το από 29-03-2023 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2 του Ν.4412/2016 για την εξέτασή τους από την ΕΔ ως ορίζεται στο άρθρο 23.2 -23.10 της εγκεκριμένης διακήρυξης.
8. Την υπ. αριθμ. 449/2023 (πρακτικό 16/25-04-2023, Θέμα 18^{ον}, ΑΔΑ: Ψ98Ψ7ΛΗ-Υ54) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 27-01-2023, υπέρ της ως άνω

εργοληπτικής επιχείρησης ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ.» που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση **23,76%** και συνολική δαπάνη εργασιών ΣΠ= 332.519,59 € (συμπεριλαμβανόμενων και των ΓΕ, ΟΕ 18%) σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία .

9. Την υπ. αριθμ. (ΑΔΑ:.....) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ. αριθμ. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Η υπ. αριθμ. 28/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Φωκίδας για την έγκριση υπογραφής της σύμβασης του έργου του θέματος.
11. Το από **31-07-2023** Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο συντάχθηκε μετά την υποβολή εκ μέρους του αναδόχου υπεύθυνης δήλωσης περί μη ύπαρξης οφειγμένων μεταβολών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας .
12. Το υπ. αριθμ. 154194 / 18-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας, με το οποίο κλήθηκε ο ανάδοχος εντός 15 ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
13. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7.06.2010) όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α΄/11-04-2012).
14. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α /31-01-2013) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούναρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26 Α/31-01-2013), καθώς και την ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο αριθ. 6 /17-04-2013 του Υπ. Εσωτερικών.
15. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241 Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα .
16. Την υπ. αριθμ. 156489/42234/13-07-2017 (ΦΕΚ 2485Β/19-07-2017) Απόφαση Περιφερειάρχη περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Α ν α θ έ τ ε ι

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ.**» που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΡΟΣΑΚΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ-«ΚΤΗΜΑ ΚΛΕΤΣΑ»)**» αντί του ποσού: **ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΩΝ (412.380,61 €- Χωρίς Φ.Π.Α.)** το οποίο αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών	281.796,26€
Γενικά Έξοδα & Όφελος Εργολαβικό (18%)	50.723,33 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι	332.519,59 €
Απρόβλεπτα (15%)	49.877,94 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ	382.397,53 €
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.	1.804,19€
Δαπάνη Αναθεώρησης	28.178,89€
ΣΥΝΟΛΟ	412.380,61 €
Δαπάνη ΦΠΑ 24%	98.971,35 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	511.351,96 €

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, «**ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ.**»

αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω **δ η λ ώ ν ε ι** ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα

1. Την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου **σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως**, το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια Έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.
2. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου και ότι δε δικαιούται να προσβάλλει τα εις την παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη αναφερόμενα.
3. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει πλήρως
 - Τα συμβατικά τεύχη
 - Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου
 - Τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής του έργου
 - Τους χώρους και περιοχές που βρίσκονται πλησίον ή και μακράν του έργου τους οποίους είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει για την εξ αυτών προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών .
 - Οτιδήποτε άλλο έπρεπε να διερευνήσει και να μελετήσει από τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου. Τους τρόπους επιστημονικής οργάνωσης της διοίκησης κατασκευής του έργου ώστε να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι ειδικοί όροι δημοπράτησης του έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στην ΕΣΥ του έργου. Οι όροι αυτοί προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
4. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εξεύρεση των πηγών λήψεως των πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του

έργου, ανεξαρτήτως αποστάσεων από το έργο και ότι όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά αυτή.

5. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητα των πάσης φύσεως χρησιμοποιούμενων υλικών καθώς και για την ποιότητα των κατασκευών που απαρτίζουν το όλο έργο, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις ισχύουσες προδιαγραφές.
6. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ. αυτής κατασκευαζόμενα, συντηρούμενα ή χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων. Επίσης θα εφαρμόσει πιστά τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ του έργου σε συνδυασμό με τις σχετικές εγκυκλίους και προδιαγραφές για την εργοταξιακή σήμανση και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τις εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας.
7. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη την διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
8. Ότι τα όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που κατατέθηκαν πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και ουδαμού έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης, και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από της γνώσεως του σημείου αντίθεσης.
9. Ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου (όπου απαιτείται).
10. Ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας (Δ.Δ.), καθώς και τις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε **πεντακόσιες ημέρες (500) ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. Οι επί μέρους τμηματικές προθεσμίες ισχύουν, όπως αυτές ορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. .

Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθώς και των επί μέρους τμηματικών προθεσμιών, από υπαιτιότητα του αναδόχου, επιφέρουν την επιβολή ποινικής ρήτρας, όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. και στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016).

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας

του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την εγκεκριμένη προθεσμία του έργου. Ήτοι για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας είναι **123,71 €** για τις πρώτες εβδομήντα δύο **(100) ημέρες**. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ήτοι **164,95 €** για τις επόμενες πενήντα τέσσερις **(75) ημέρες**.

Το σύνολο των ποινικών ρητρών που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας είναι **37.114,25 €**.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 146 §4 του Ν.4412/2016 εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωση του για την καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ΕΥΡΩ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ημέρα παράλειψης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τις ορισθείσες προθεσμίες.

Ο ανάδοχος θα αναρτήσει στο έργο, με δαπάνη του, πινακίδα ενημερωτική, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επαναβεβαιώνει ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους έργων όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης Αγελάου 8 , ΤΚ 30300, Ναύπακτος, τηλ.: 26340 27216, fax: 2634026216, και διόρισε αντίκλητο τον ΨΥΧΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Φωτίου – οδός Κ. ΣΑΘΑ 5, ΑΜΦΙΣΣΑ, ΤΚ 33100, τηλ. 22650-72260

Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπηρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.β του Ν.4412/2016 :**

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟΥ €
917ILG2331941	20-07-2023	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ	27.017,00 €
ΣΥΝΟΛΟ :			27.017,00 €

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο και ισχύει για τη συνολική διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται ανωτέρω με τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις και για το χρόνο εγγύησης του έργου (15 μήνες). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

Τα τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού Προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση και λοιπά έξοδα του συμφωνητικού, βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων της δημοπρασίας.

Για το συγκεκριμένο έργο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Η υπόψη εργολαβία που συστήνεται με την παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις ΚΑΠ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ με ~~ανάριθμο 2014ΕΠ56600009~~ και υπόκεινται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και του Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ καθώς και κράτηση 6 τοις χιλίοις επί των εκτελούμενων έργων.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών είναι τα Διοικητικά Εφετεία της έδρας του κυρίου του έργου.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία, ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος.

ΑΜΦΙΣΣΑ / 08 / 2023

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

**Για την εταιρεία
«ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ»
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος**

Ακριβές Αντίγραφο
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ