

Πάτρα, 11/05/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 2547

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και διαμόρφωση του πλάνου διάδοσης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΕΠ

Στην Πάτρα μεταξύ των:

Α. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 26441 (ΑΦΜ 997824337, ΔΟΥ: Α' Πατρών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»).

Β. Χ.Μ. Σκουλίδη & Σια Ε.Ε., που εδρεύει στην Πάτρα, Ηρώων Πολυτεχνείου 92, 26442 (ΑΦΜ 80038636, ΔΟΥ: Α' Πατρών), και εκπροσωπείται νομίμως από την κ. Χαριτίνη – Μαρία Σκουλίδη, Διαχειρίστρια της εταιρείας (στο εξής «ο Ανάδοχος»).

Και έχοντας υπόψη:

- Τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ' ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.
- Το Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021).
- Τη με αριθμ. πρωτ. 306/23 - 01 -2023 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και διαμόρφωση του πλάνου διάδοσης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του ΕΠ με Κωδικό ΟΠΣ 5201749 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
- Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2023ΕΠ00110000
- Την με αριθμ. πρωτ. 1747 /30- 3-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για το ως άνω έργο.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 1954/10-04-2023 απόφαση ανάθεσης του έργου.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:



ΑΡΘΡΟ 1 **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ**

Το φυσικό αντικείμενο του έργου χωρίζεται σε δύο φάσεις ως εξής :

Α. Αναθεώρηση του εγκεκριμένου Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

Αφορά την επανεξέταση των Αξιολογήσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο περιεχόμενο των δελτίων ταυτότητας, των αξιολογήσεων και τον χρονοπρογραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αλλαγές στο ΕΠ, όσο και το εναπομείναν χρονικό διάστημα για τη λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Χρειάζεται να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης παραμένει επίκαιρο εξετάζοντας τις παρακάτω παραμέτρους:

- Αλλαγή της λογικής της παρέμβασης ή/και η προσθήκη και η διαγραφή ειδικών στόχων σε συνέχεια των αναθεωρήσεων των Ε.Π.
- Πορεία υλοποίησης του ισχύοντα χρονοπρογραμματισμού των αξιολογήσεων του Ε.Π.
- Αναθεώρηση του αριθμού, του είδους και του περιεχομένου των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης.
- Υποστήριξη αναθεωρήσεων καθώς και του επιτυχούς κλεισίματος του ΕΠ
- Ανάγκη επανεξέτασης και αναμόρφωσης του περιεχομένου των δελτίων ταυτότητας των αξιολογήσεων (π.χ. της μεθόδου, της διάρκειας, του προϋπολογισμού κ.α.).

Στο Σχέδιο Αξιολόγησης θα πρέπει να παραμείνουν τόσο οι αξιολογήσεις ευθύνης της ΕΥΔ όσο και οι θεματικές οριζόντιες αξιολογήσεις που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε εκπονούνται και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα δελτία ταυτότητας αξιολόγησης (χρονική περίοδος υλοποίησης, περιεχόμενο κ.λ.π). Όπου απαιτείται, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν και τα δελτία ταυτότητας αξιολόγησης και για όσες αξιολογήσεις εφαρμογής έχουν εκπονηθεί. Στο αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιολόγησης θα πρέπει να ενσωματωθούν και πραγματοποιηθείσες ή υπό εκπόνηση αξιολογήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης.

Πρότυπα σχέδια αναφοράς μικρής έκτασης των υλοποιούμενων αξιολογήσεων για το ΕΠ.

Β. Πλάνο Διάδοσης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των Αξιολογήσεων του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

Για να ενισχυθεί η χρήση των πορισμάτων της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων, τόσο ο σχεδιασμός όσο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει, κατά κανόνα, να κοινοποιούνται αποτελεσματικά στους πολίτες και τα στελέχη των φορέων που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση στο πλαίσιο του ΕΠ.

Η διάδοση των πορισμάτων των αξιολογήσεων θα γίνεται στη βάση ενός Πλάνου Διάδοσης των συμπερασμάτων και των συστάσεων κάθε αξιολόγησης.

Το Πλάνο Διάδοσης θα περιλαμβάνει:

- έναν αναλυτικό προσδιορισμό και τυποποίηση των ομάδων χρηστών κάθε αξιολόγησης,
- μία αναλυτική περιγραφή των εξειδικευμένων ενεργειών για τη διάδοση των συμπερασμάτων και των συστάσεων ανά ομάδα χρήστη, όπου κρίνεται αναγκαίο, και

- απλοποιημένη έκδοση της επιτελικής σύνοψης (μέχρι 10 σελίδες) σε απλή γλώσσα στα ελληνικά και στα αγγλικά με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της αξιολόγησης.

Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Σχεδίου Αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Έγγραφο Εργασίας 3 «Κατευθύνσεις για την αναθεώρηση των Σχεδίων Αξιολόγησης, τη Σύνθεση των Αξιολογήσεων και τη Διάδοση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των Αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020» της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ, καθώς και η κανονιστική απαίτηση που προκύπτει από το άρθρο 56, παρ.3 του Καν.1303/2013.

Ο Μελετητής θα είναι σε συνεχή συνεργασία με την ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

ΑΡΘΡΟ 2 **ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ**

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Μελετητής θα αποτυπώνονται σε τεύχη τα οποία θα υποβάλλονται ως ακολούθως:

1ο Παραδοτέο: Τεύχος το οποίο θα περιέχει το αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020», συμπεριλαμβανομένων και των πρότυπων σχεδίων αναφοράς μικρής έκτασης των υλοποιούμενων αξιολογήσεων για το ΕΠ.

2ο Παραδοτέο: Τεύχος το οποίο θα περιέχει το Πλάνο Διάδοσης των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων των Αξιολογήσεων του ΕΠ

Ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει όλες τις παρατηρήσεις και τα στοιχεία που θα απαιτηθούν έως και την τελική έγκριση του σχεδίου από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες** με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί αιτιολογημένα και όχι πέραν της λήξης της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΜΟΙΒΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ήτοι δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.** Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2023ΕΠ00110000 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020».

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δε θα μπορεί να προβληθεί από τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι παραιτείται απ' όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5 **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σε δύο ισόποσες δόσεις μετά την οριστική παραλαβή των δύο παραδοτέων αντίστοιχα. Δηλαδή το 50% με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του 1^{ου} παραδοτέου και το υπόλοιπο 50% με την οριστική παραλαβή από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου του 2^{ου} παραδοτέου.

Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.

Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο (προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου πρακτικού διοικητικού οργάνου του φορέα).

Ο Ανάδοχος συμφωνεί, η προθεσμία του παρόντος άρθρου να αναστέλλεται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6 **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ**

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο παράδοσης τους, έχει ο Ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 7 **ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος 'ανωτέρα βία' νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.

2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα.

ΑΡΘΡΟ 8 **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή όρων της παρούσης δε θα είναι ισχυρή, παρά μόνον εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νόμιμων εκπροσώπων αμοτέρων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 9 **ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιεί ή ανακοινώνει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που έλαβε γνώση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως απορρέουν από την παρούσα.

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για άλλο έργο και να μην κοινοποιήσει, δημοσιεύσει μέρος ή σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10 **ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 11 **ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ετέρου συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 12 **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα Δικαστήρια Πατρών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ



Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Χ.Μ. ΣΚΟΥΛΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
"π. consulting"
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 192 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 265 02
ΤΗΛ. 2611 811 200

Χαρτίνη - Μαρία Σκουλιδη
Χ.Μ. Σκουλιδη & Σια Ε.Ε.

