



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ, 03/07/2026

Α. Π.: 111456

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού # **822.960,74 €** # με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου: «**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**», προϋπολογισμού μελέτης **#1.500.000,00 €** με Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο στο «**ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025**» με κωδικό **ΟΠΣ 5226798** και χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, στη **ΣΑΝΠ 441, κ.ε. 2025ΝΠ44100013** και έχει **εγκριθεί δέσμευση πίστωσης**, ποσού: **Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.500.000,00 €)**, με το Φ.Π.Α., για το **έτος 2026** με την υπ' αριθμ. **1072/26 απόφαση** της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

Στην Κοζάνη στη ΖΕΠ (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) σήμερα,
οι κατωτέρω:

α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη, με **Α.Φ.Μ. 997769589 - Δ.Ο.Υ. Κοζάνης** και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.903.00338, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα (άρθρο 159 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») από τον **Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη** (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 145/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης), καλούμενη στο εξής «**Αναθέτουσα Αρχή**».

β) Η Εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με δ. τίτλο: «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 18246** και **Α.Φ.Μ. 094162928, Δ.Ο.Υ. Γρεβενών** (έδρα εταιρείας: Παύλου Μελά 27 – Γρεβενά Τ.Κ. 51100, Τηλ. 24620 85494, email: egnatiasa@gmail.com), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Αποστολίδη Παναγιώτη**, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. 74192/13-05-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΚΩ07ΛΨ-ΟΡ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, "Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022)".
6. Την με αριθμό πρωτ. **οικ.166/02-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΔΝ77ΛΨ-Υ6Δ) **απόφαση** περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

7. Την με αριθμό πρωτ. **142037/27-08-2025** (ΑΔΑ: 9ΟΨΛ7ΛΨ-Ξ8Λ) **απόφαση** του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την ένταξη της Πράξης «**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**», με Κωδικό **ΟΠΣ 5226798**, στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025», συνολικής δαπάνης **#1.500.000,00 €#**, με το Φ.Π.Α.
8. Την με αριθμό πρωτ. **164456/02-10-2025** (ΑΔΑ: ΨΤΓΝ7ΛΨ-Π3Φ) **απόφαση** της Δ/σης Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η Ε.Σ.Υ. του ανωτέρω έργου.
9. Την υπ' αριθμ. **1072/26** (ΑΔΑ: 95497ΛΨ-Ι0Β) **απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης** ποσού **#1.500.000,00 €#**, για το έργο: «**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**», της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.
10. Την υπ' αριθμ. **784/26** (ΑΔΑ: ΨΧ427ΛΨ-60Ο, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD019221417) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (Πρακτικό 22^{ης}/11-05-2026 συνεδρίασης), με την οποία αποφασίζει την κατακύρωση εκτέλεσης του έργου: «**Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου**» στην Εταιρεία με δ. τίτλο: «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», με **ποσοστό μείσης έκπτωσης #45,14%#**.
11. Την υπ' αριθμ. **Ρ_2026_1239 Πράξη** του Επιτρόπου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
12. Οποιαδήποτε σύμβαση που θα τροποποιεί την ελεγχόμενη δύναται να συναφθεί μόνον υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων περί υπαγωγής της στον Προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. Ελ. Συν. Κλ. Ε' Πρ. 221/2020), **εκτός των διατάξεων των παρ. 2 & 6 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016**.
13. Την από **12/06/2026 Υπεύθυνη Δήλωση** που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχουν επέλθει οφειγείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016.
14. Το υπ' αριθμ. **311361-1/25-06-2026** (αρ. πρωτ. 106161/25-06-2026 Δ.Τ.Υ. Π.Ε. Φλώρινας) έγγραφο της **ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**, με το οποίο επιβεβαιώνεται η έκδοση και η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το ανωτέρω έργο.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την Εταιρεία **ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με δ. τίτλο: «**ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 18246** και **Α.Φ.Μ. 094162928**, **Δ.Ο.Υ. Γρεβενών** (έδρα εταιρείας: Παύλου Μελά 27 – Γρεβενά Τ.Κ. 51100, Τηλ. 24620 85494, email: egnatiasa@gmail.com), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Αποστολίδη Παναγιώτη**, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο, καλούμενη στο εξής «**Ανάδοχος**», την εκτέλεση του έργου:

«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου»

με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **#822.960,74 €#** (Οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που αναλύεται ως εξής (σύμφωνα με την Προσφορά):

Αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. (σύμφωνα με την Προσφορά) :	545.917,18 €
Απρόβλεπτα :	81.887,58 €
Αναθεώρηση :	35.873,26 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) :	663.678,02 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (24%) :	159.282,72 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (με Φ.Π.Α. 24 %) :	822.960,74 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε: **Διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», και του Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑ: 9ΑΗΛ7ΛΨ-6Δ2, ΑΔΑΜ: 26PROC017989243) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156, παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.2 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρησή του, ορίζεται σε **«Είκοσι τέσσερις (24) μήνες»**, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος (6) της Ε.Σ.Υ. του έργου {άρθρα 157, 171 και 172 του Ν.4412/2016}.

Ο ανάδοχος, αφού έλαβε σαφή γνώση των τευχών δημοπράτησης του έργου, των συνθηκών εκτέλεσής του και σύμφωνα με του ανωτέρω όρους, δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση των εργασιών του έργου: **«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου»** και την εκτέλεση αυτών.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η υπ' αριθ. **917ILG2689620/22-06-2026 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** του έργου, της **ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**, ποσού (ολογράφως): **Εξήντα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά**, (αριθμητικώς): **#60.483,88 €#**.

Η παραπάνω εγγύηση μαζί με τις κρατήσεις των λογαριασμών πληρωμής σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από την παρούσα εργολαβία για οποιαδήποτε αιτία, περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Ανάδοχο Εταιρεία
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας**

Παναγιώτης Ηρ. Αποστολίδης

Γεώργιος Αμανατίδης