



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ»
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠ 107
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.250.000,00 € (με το
Φ.Π.Α.)**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΜΕΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 35,51%)	4.786.225,14 €
ΟΜΑΔΑ Α (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 37,00%)	
ΟΜΑΔΑ Β (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 33,00%)	
ΟΜΑΔΑ Γ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 36,00%)	
Άθροισμα Δαπάνης Εργασιών :	2.557.090,58 €
ΓΕ & ΟΕ (18%):	460.276,30 €
Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ :	3.017.366,88 €
Ποσό απρόβλεπτων (15%) :	452.605,03 €
Σύνολο (Π1) :	3.469.971,91 €
Απολογιστικά:	251.070,17€
Γ.Ε. +Ο.Ε. 18% Απολογιστικών εργασιών (αφαιρούμενης της έκπτωσης)	29.144,73€
Σύνολο (Π2) :	3.750.186,81 €
Αναθεώρηση:	109.672,17 €
Σύνολο(χωρίς Φ.Π.Α.) (Π3) :	3.859.858,98 €
Φ.Π.Α. (24%):	926.366,16 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :	4.786.225,14 €

Στην Αθήνα σήμερα 13/04/2022 ημέρα Τετάρτη στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής
(Λ. Συγγρού 15-17), οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΑΦ ΕΝΟΣ,

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ που εδρεύει στην Αθήνα Λ. Συγγρού 15-17, εκπροσωπούμενο από τον Περιφερειάρχη Αττικής **ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ**, ο οποίος εν προκειμένω ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός ισχύει σήμερα και το Π.Δ. 7/2013 και εκπροσωπεί με την ιδιότητα αυτή την Περιφέρεια Αττικής, αποκαλούμενη εφεξής «Εργοδότης» και

ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ,

Ο οικονομικός φορέας «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» με έδρα το Δήμο Αθηναίων, οδός Πατησίων 67, Τ.Κ. 10434, τηλ. 210-8238859, e-mail: info@ergoroh-ate.gr και ΑΦΜ: 099361574, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροσωπούμενη από τον Γεώργιο Διόχνο με Α.Δ.Τ. ΑΟ -176533, καλούμενος εφεξής «Ανάδοχος», συμφώνησαν τα παρακάτω:

Ο εκπρόσωπος του πρώτου των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του:

- το ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147) όπως ισχύει,
- το ν. 4278/2014 (Α'157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
- το ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...
- το ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L

- 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
- το ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
 - το ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις",
 - το π.δ 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (Α' 145),
 - το π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
 - τη με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511),
 - τη με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (3821 Β') «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 - τη με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 - τη με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 - το ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ' αριθμ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005" καθώς και την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ' αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β' 1590) "Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες",
 - τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά,
 - το Π.Δ. 7/18-1-2013 (Φ.Ε.Κ. 26^Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις", αρμοδιότητας των Περιφερειών» και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
 - την υπ' αριθμ. 37419/13479/08-05-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Φ.Ε.Κ.1661/Β/11-05-2018),
 - την υπ' αριθμ. 499022/2-9-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων (ΑΔΑ:ΩΞΡΟ7Λ7-7ΕΣ),
 - την υπ' αριθμ. 624277/31-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί παράτασης ισχύος των υπ' αριθμ. 498816/2-9-2020 «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων Αττικής», 499022/2-9-2019 «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής/

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» και 696452/5-11-2020 «Ορισμός Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών» Αποφάσεων του (ΑΔΑ: Ω1Μ77Λ7-11Ο),
 - Την υπ' αριθμ. 1002357/28-12-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1077 Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2020),
 - Την υπ' αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής - Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών - Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (Β' 2763)» (ΦΕΚ 3353 Β /26-7-2021).

Και το γεγονός ότι:

- Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ -ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € (πλέον Φ.Π.Α.) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και ότι έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με την αριθμ. 328/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020» (ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) και με την αριθμ. 329/2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 (ΑΔΑ:6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014).
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.), Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός Μελέτης και Τεχνική Περιγραφή), εγκρίθηκαν με την αριθ. πρωτ. 3508 π.ε./27-2-2019 Απόφαση Τμ. Προγράμματος και Μελετών της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (ΑΔΑ: Ω2ΡΟ7Λ7-ΔΗ7).
- Με την υπ' αριθ. 1333/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη του έργου, η αποστολή των όρων της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) για δημοσίευση, η δημοσίευσή της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και η δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 6Τ9Ω7Λ7-1Κ1).
- Δημοσιεύθηκαν οι όροι της διακήρυξης στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κωδικό 2020/S 137-336097.
- Καταχωρήθηκε η Διακήρυξη στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με την παρ. 1(α) του άρθρου 331 του Ν. 4412/2016 η οποία έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 20PROC007045943.
- Αναρτήθηκε η Περίληψη Διακήρυξης στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» με κωδικό ΑΔΑ: 6ΔΡΝ7Λ7-Α0Β και απεστάλη για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής.
- Με την υπ' αριθμ. 1542/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την από 22-7-2020 ταυτότητα κλήρωσης με αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-6747-eba-2020-07-22-10:00:00.000000 που προέκυψε μέσω της εφαρμογής του Μη.Μ.Ε.Δ. και τα έγγραφα ορισμών εκπροσώπων των Π.Ε.Δ.Α., Σ.Α.Τ.Ε. και Τ.Ε.Ε. , για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του υπόψη έργου (ΑΔΑ: ΩΖΣΩ7Λ7-ΦΓ7),
- Με την υπ' αριθ. 2321/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: 1. εγκρίθηκε το από 9-10-2020 1^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος μόνο ως προς τον τελικό πίνακα κατάταξης κατά σειρά μειοδοσίας και 2. αποφασίσθηκε να κληθούν οι οικονομικοί φορείς του τελικού πίνακα κατάταξης να προσκομίσουν πλήρως τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016(ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) (ΑΔΑ:ΨΓ1Η7Λ7-ΑΦΟ).
- Με τη με αριθ. πρωτ. 965579/14-12-2020 πρόσκληση προς τους οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στον τελικό πίνακα κατάταξης του 1^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, κλήθηκαν οι οικονομικοί φορείς για την προσκόμιση αιτιολόγησης των προσφορών τους σύμφωνα με την 2584/2020 (ΑΔΑ:6ΒΔΖ7Λ7-ΛΟΗ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Εγκρίθηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής εξέτασης αιτιολόγησης προσφορών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 88 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) των οικονομικών φορέων του τελικού πίνακα κατάταξης του 1^{ου} πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με την υπ' αριθ. 2780/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΓ7Ζ7Λ7-Β2Ε).
- Οι οικονομικοί φορείς ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε. με το από 23-12-2020 (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 997351/24-12-2020) έγγραφο και σχετικό μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με το από 23-12-2020 (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 997299/24-12-2020) έγγραφο και σχετικό μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. με το από 23-12-2020 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. με το από 23-12-2020 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤ.Ε. με το από 24-12-2020 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. υπέβαλαν αιτιολόγηση της προσφοράς τους, ενώ οι οικονομικοί φορείς ΤΕΚΑΛ Α.Ε. και ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ δεν κατέθεσαν αιτιολόγηση της προσφοράς τους, ενώ ο οικονομικός φορέας ΕΡΓΩ ΑΤΕ κατέθεσε επιστολή με το από 23-12-2020 μήνυμα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία αναφέρει ότι δεν θεωρεί την προσφορά του ως «ασυνήθιστα χαμηλή» σε σύγκριση με προσφορές που έγιναν αποδεκτές σε ανάλογους διαγωνισμούς συναφούς αντικειμένου.

- Η συσταθείσα ειδική επιτροπή, κατόπιν εξέτασης των υποβληθέντων σχετικών αιτιολογήσεων των προσφορών, έθεσε υπόψη της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας το με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 95240/4-02-2021 έγγραφό της με το οποίο ζήτησε να κληθούν οι οικονομικοί φορείς ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤ.Ε. να προσκομίσουν συγκεκριμένες διευκρινίσεις επί των αιτιολογήσεων των προσφορών τους στον υπόψη διαγωνισμό.

- Κατόπιν έγγραφων ειδοποιήσεων της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, με τα από 10-2-2021, 11-2-2021, 9-2-2021, 10-2-2021 και 11-2-2021 μηνύματα μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. προσκομίστηκαν οι διευκρινίσεις επί των αιτιολογήσεων των προσφορών των οικονομικών φορέων ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤ.Ε. αντίστοιχα.

- Με το με αρ. πρωτ. 423116/27-05-2021 έγγραφο Δ.Ε.Α.Π. ζητήθηκε η παράταση ισχύος της προσφοράς των διαγωνιζομένων οικ. φορέων και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους,

- Η ειδική επιτροπή εξέτασης αιτιολόγησης προσφορών συνέταξε και υπέβαλε την τεχνική έκθεση – πόρισμά της (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 432071/31-5-2021).

- Την παράταση της ισχύος προσφοράς τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό του έργου αποδέχτηκαν οι οικ. φορείς ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε., ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. και ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤ.Ε. με κατάθεση των σχετικών εγγράφων ενώ οι οικονομικοί φορείς, ΤΕΚΑΛ, ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε. και ΕΡΓΩ ΑΤΕ δεν κατέθεσαν παράταση ισχύος των οικονομικών προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους.

- Με την υπ' αριθ. 2352/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΨΠΒΩ7Λ7-8ΤΩ) αποφασίστηκε:

α) Η κατάρτιση νέου πίνακα παραδεκτών συμμετασχόντων στο διαγωνισμό μετά την άρνηση των οικονομικών φορέων ΤΕΚΑΛ Α.Τ.Ε., ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε., ΕΡΓΩ ΑΤΕ να παρατείνουν το χρόνο ισχύος των προσφορών τους και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής τους,

1. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 55,39%

2. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 49,10%

3. ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 35,51%

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,07%

5. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,29%

β) Η έγκριση των αιτιολογήσεων των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την τεχνική έκθεση-πόρισμα της ειδικής επιτροπής εξέτασης αιτιολόγησης προσφορών με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 88 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές), που αφορούν το Διαγωνισμό του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» προϋπολογισμού: 5.846.774,19 € (πλέον Φ.Π.Α.),

1. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ), ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3. ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 35,51%

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης 33,07%

5. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΑΤ ΑΤΕ), με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,29%

- γ) Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. με μέσο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 35,51%.
- δ) Η εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού
- Με το με αριθ. πρωτ. 903933/26-10-2021 έγγραφο Δ.Ε.Α.Π. κοινοποιήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους, ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. η ανωτέρω Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 - Κατά της ανωτέρω Απόφασης ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή από τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» την 5^η Νοεμβρίου 2021 από την οποία παραιτήθηκε με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου της που εστάλη με το από 9-11-2021 μήνυμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 - Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) εξέδωσε το υπ' αριθ. 240/2021 Πρακτικό σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω προσφυγή τίθεται στο αρχείο της Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 16 παρ. 3 του ΠΔ 39/2017).
 - Με το με αριθ. πρωτ. 951328/10-11-2021 έγγραφο Δ.Ε.Α.Π. προσκλήθηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» να υποβάλει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
 - Ακολούθησε η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών από τον εν λόγω οικονομικό φορέα α) στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος και β) σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 963761/15-11-2021).
 - Το από 3-12-2021 2^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου υπεβλήθη την 6^η Δεκεμβρίου 2021 στο υποσύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με μήνυμα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» ως «εσωτερικό» και ακολούθησε η υποβολή του μαζί με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε. για την κατακύρωση της σύμβασης του έργου, στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας που έλαβε αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 1043979/7-12-2021.
 - Με την υπ' αριθ. 2923/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: 61ΕΕ7Λ7-ΚΝ7) κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.».
 - Με το 1109476/24-12-2021 έγγραφο Δ.Ε.Α.Π. διαβιβάστηκε μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σε όλους τους παραδεκτούς συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου του θέματος πλην του μειοδότη, η υπ' αριθ. 2923/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τα Πρακτικά (1^ο και 2^ο) της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 - Εκδόθηκε η υπ' αριθ. πρωτ. 47/2022 Πράξη του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε' Κλιμάκιο), σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
 - Το από 16-2-2022 3^ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού (πρακτικό ελέγχου υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 21 της Διακήρυξης, ότι εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης και ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του ίδιου άρθρου), υποβλήθηκε στις 17-2-2022 στη λειτουργικότητα «Επικοινωνία» του υποσυστήματος του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 181192/3-3-2022).
 - Με τη με αριθ. πρωτ. 151631/22-2-2022 Πρόσκληση της Δ/νσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος, κλήθηκε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.» για την υπογραφή της σύμβασης του υπόψη έργου.
 - Με τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 192588/8-3-2022 Βεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ALPHA BANK/ Κατάστημα Στουρνάρα (0104), διαπιστώθηκε η γνησιότητα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.».
 - Η ανάδοχος με την από 8-3-2022 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της παρατείνει την οικονομική προσφορά της μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.», ο οποίος και αποδέχεται, την εκτέλεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΩΦΟΡΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ» , ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ 107 η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 καθώς και τις λοιπές διατάξεις και αποφάσεις που ισχύουν.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με :

1. Τους όρους και τα περιεχόμενα των τευχών δημοπράτησης, Διακήρυξης, Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, τιμολογίου μελέτης, προϋπολογισμού, τεχνικής περιγραφής.
2. Την από 7-9-2020 οικονομική προσφορά του αναδόχου.
3. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (4.786.225,14 €)**. Το πιο πάνω συνολικό οικονομικό αντικείμενο ποσού **4.786.225,14 € περιλαμβάνει: συμβατικό οικονομικό αντικείμενο 3.750.186,81 €, αναθεώρηση 109.672,17 €, όπως επίσης και 926.366,16 € που αντιστοιχούν σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α. 24%).**

Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (κωδ. χρηματοδότησης, ΚΑΕ: 9775.07.014).

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιαστικά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016.

Όσον αφορά τη διαχείριση των «επί-έλασσον» δαπανών εφαρμόζεται η Διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, άρθρο 11 παρ. 11.3 και το άρθρο 156 παρ. 3β του Ν. 4412/2016 με του ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

- Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.
- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.16 του άρθρου 1 της Ε.Σ.Υ.

Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση υπέρβασης, με υπαιτιότητα του δευτέρου των συμβαλλομένων, της παραπάνω προθεσμίας επιβάλλεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ. του έργου.

Ορίζονται οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης), ως ακολούθως:

- α. Υποβολή Χρονοδιαγράμματος του έργου εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τις παραγράφους 9.2.2 και 9.3 του άρθρου 9 της Ε.Σ.Υ.

β. Μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, σύνταξη και υποβολή οργανογράμματος του εργοταξίου στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία των στελεχών και οι αρμοδιότητες, καθώς επίσης και του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του Άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

γ. Υποβολή Προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ.305/96 και Προγράμματος Ποιότητας Έργου, σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών

Η ποινική ρήτρα υπέρβασης των ανωτέρω τμηματικών προθεσμιών οφειλόμενης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Σ.Υ.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ο οικονομικός φορέας «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» δηλώνει ότι τα ανωτέρω τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει το υπόψη έργο, αντί του συνολικού ποσού των **4.786.225,14 € (με Φ. Π.Α.)**, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη.

Επίσης δηλώνει ότι θα εφαρμόσει πιστά τους όρους της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Τμήμα κατασκευών Υδραυλικών Έργων της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής και της Προϊσταμένης Αρχής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για το υπόψη έργο.

Η ανάδοχος αναλαμβάνει τις εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η ανάδοχος «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» κατέθεσε στην Περιφέρεια Αττικής (σύμφωνα με το άρθρο 17.1 της διακήρυξης) την υπ' αριθμόν GRH 161810/28-2-2022 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ποσού 192.992,95 ΕΥΡΩ** εκδοθείσα από την ALPHA BANK/ Κατάστημα Στουρνάρα (0104) ως εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Αναδόχου του έργου «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**» μέσω υπεύθυνης δήλωσης ορίζει αντίκλητό του, την κ. Ελένη Ντέρη με Α.Δ.Τ. Χ-477557, κάτοικο Αθηνών οδός Πατησίων αρ. 67, Τ.Κ. 10434, τηλ. 6957209536 και e-mail: enteri@ergoroh-ate.gr η οποία απεδέχθη τον ορισμό με υπεύθυνη δήλωση.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους δυο συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια αντίτυπα και τα δυο λαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία «**ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.**».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
«ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.»**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΧΝΟΣ