



Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Γενική Διεύθυνση  
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  
Περιβάλλοντος και Υποδομών  
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος &  
Εγγειοβελτιωτικών Έργων

Πάτρα, 18/11/2025  
Αρ. πρωτ. : ΠΔΕ/ΓΠ/390223/6779

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ποσού **662.121,97€** (χωρίς Φ.Π.Α.) / **821.031,24€** (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου, με τα κάτωθι στοιχεία :

Τίτλος έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021»**

Προϋπολογισμός μελέτης : **1.328.000,00€ (με Φ.Π.Α.) / 1.070.967,74€ (χωρίς Φ.Π.Α.)**

Πηγή χρηματοδότησης : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) –

ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801)

Κωδικός Έργου ΠΔΕ : 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006) MIS5202315

Κωδικός CPV σύμβασης : 45246410-0 (Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων)

Κωδικός NUTS : EL631 (Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) (Κύριος τόπος εκτέλεσης των έργων)

Στην Πάτρα σήμερα, την 18<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025 και ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.), Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής - Τ.Κ. 26441 - Πάτρα, οι κατωτέρω υπογράφοντες :

**Α.** Ο κ. Φαρμάκης Νεκτάριος του Αθανασίου, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ("Κύριος του Έργου" κατά την παρ. 2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016), που εδρεύει στην Πάτρα Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών αρ. 32 & Αμερικής, με Α.Φ.Μ. : 997824337 και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
2. Τη με αριθμ. 36044/29-05-2025 (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025) Απόφαση του Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 2723/τ. Β.΄/02-06-2025).

- Β.** Ο κ. Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα, κάτοικος Πατρών, οδός Αθανασίου Διάκου 29Α - Τ.Κ. 262 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ230370/07-05-2007 του Α.Τ. Χαλανδρίτσας, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Πάτρα οδός Αθανασίου Διάκου 29Α - Τ.Κ. 262 24, τηλ. 2610271574, e-mail : info@vlastarasate.gr και ΑΦΜ : 999781691 με αρμόδια ενιαία Δ.Ο.Υ. Πατρών (Γ' Πατρών).

## **ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ**

### **Τα ακόλουθα :**

**Ο ΠΡΩΤΟΣ** των συμβαλλομένων, καλούμενος στο εξής **ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει κατά την Πρόσκληση του έργου.
2. Τη με αρ.1321/2022 (αρ.πρωτ.63534/21-06-2022, ΑΔΑ : ΨΔΦ146ΜΤΛΡ-ΛΡΨ) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2022 του υπόψη έργου της ΣΑΕΠ 801 – Φυσικών Καταστροφών με κωδικό έργου 2022ΕΠ80100006 και προϋπολογισμό 1.328.000,00€.
3. Τη με αρ.πρωτ.507/14-02-2025 (ΑΔΑ : 98ΟΩΗ-Θ5Π) απόφαση Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο ΑΠΔΕ 2025 του υπόψη έργου της ΣΑΝΠ 801 – Φυσικών Καταστροφών με κωδικό έργου 2023ΝΠ80100010, ΜΙΣ5202315 και προϋπολογισμό 1.328.000,00€.
4. Το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/191800/3837/21-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Δ.Ε. περί μη υπαγωγής του έργου σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
5. Τη με αρ.πρωτ. 223589/5113/οικ./21-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΜ7Λ6-ΦΧ1) Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. περί έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του υποέργου του θέματος.
6. Τη με αρ. 947/2022 (ΑΔΑ : ΨΑΓ47Λ6-001) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Α) Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, Β) Έγκριση των όρων της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, Γ) Καθορισμός των Οικονομικών Φορέων στους οποίους θα αποσταλεί η πρόσκληση, Δ) Συγκρότηση Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαπραγμάτευσης».
7. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/231106/5304/24-08-2022 Ο.Ε. Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011131614 2022-08-24 και όριζε ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 02/09/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..
8. Το από 02-09-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή έκανε δεκτές τις προσφορές των τριών (3) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης του διαγωνισμού, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κατέταξε πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας τον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

- Α.Τ.Ε.» με προσφερθείσα μέση τεκμαρτή έκπτωση τρία και σαράντα επτά εκατοστά τοις εκατό (3,47%).
9. Το από 28-09-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό προσφοράς 949.227,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης έντεκα και εξήντα δύο εκατοστά τοις εκατό (11,62%).
  10. Τη με αρ. 1282/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΠΨ7Λ6-ΟΞ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου του θέματος, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
  11. Τη με αρ.162/2023 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
  12. Τη με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΓΠ/120780/1769/04-05-2023 (ΑΔΑ ΨΜΞΚ7Λ6-ΘΑΧ, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012605003 2023-05-04) υπογραφείσα Αρχική Σύμβαση Κατασκευής του έργου του θέματος ποσού 949.227,88€ (χωρίς Φ.Π.Α.) / 1.177.042,57€ (με Φ.Π.Α.).
  13. Η με αρ.πρωτ.110144/2483/18-04-2024 (ΑΔΑ : 9ΠΡΔ7Λ6-ΔΨ3) απόφαση διάλυσης της σύμβασης του υπόψη έργου η οποία σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 161 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει «*Η αποδοχή της διάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών.*».
  14. Η με αρ.408/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με θέμα «Εγκριση του από 24-02-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής (που ορίστηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 15357/246/17-01-2025 (ΑΔΑ: 9ΠΧΖ7Λ6-ΧΛΦ) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.) του έργου του θέματος.
  15. Τον 2° Α.Π.Ε. του έργου του θέματος ο οποίος εγκρίθηκε με τη με αρ.1651/2024 (ΑΔΑ : Ψ2647Λ6-Ρ5Η) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε..
  16. Τη με αρ.628/2025 (ΑΔΑ : 6Θ3Ψ7Λ6-ΣΚ7) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. κατόπιν της οποίας στάλθηκε η με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/123114/2768/23-04-2025 πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά (δεύτερου) μειοδότη του διαγωνισμού (Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.) σύμφωνα με το από 28-09-2022 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού και την από 29/04/2025 (με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/136874/3053/29-04-2025) αποδοχή της πρόσκλησης ολοκλήρωσης του υπόψη έργου από τον οικ. φορέα Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε..
  17. Την από 05/05/2025 Πρόσκληση της Ε.Δ. προς τον οικονομικό φορέα Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. με θέμα : «Πρόκληση για Βελτίωση της αρχικής προσφοράς στα πλαίσια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου...» η οποία διαβιβάστηκε με το με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/οικ./ 143405/3189/05-05-2025 έγγραφο και τον από 08/05/2025 κλειστό φάκελο (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/148272/3298//08-05-2025) υποβληθέντα στη γραμματεία της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. από τον οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑ Α.Τ.Ε.».
  18. Το από 16/05/2025 Πρακτικό της επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του έργου του θέματος, σύμφωνα με το οποίο η Ε.Δ. εισηγήθηκε την κατακύρωση του διαγωνισμού

στον οικονομικό φορέα «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» με προϋπολογισμό προσφοράς 662.121,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) με μέσο ποσοστό έκπτωσης έξι και σαράντα έξι εκατοστά τοις εκατό (6,46%).

19. Τη με αρ. 1008/2025 (ΑΔΑ: 6Ν9Φ7Λ6-ZE6) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε το από 16/05/2025 Πρακτικό της Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού του έργου του θέματος, κατακυρώθηκε η σύμβαση στον οικονομικό φορέα «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» και εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σύμβασης.
20. Το με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/195736/4387/22-07-2025 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιήθηκε η με αρ.1008/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε. σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό του έργου.
21. Τη με αριθ. 36/2025 Πράξη της 2<sup>ης</sup> Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Αχαΐας, με την οποία αποφαινεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας.
23. Τη με αρ.πρωτ. 340391/7867/οικ./14-10-2025 πρόσκληση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με την οποία καλείται ο προσωρινός ανάδοχος «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
24. Την από 16/10/2025 υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» η οποία υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή (με αρ.πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/349873/8131/21-10-2025) και ελέγχθηκε από αυτή.
25. Το με αρ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΤΕ/340391/7867/οικ./14-10-2025 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. με το οποίο γίνεται πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης κατά το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, προσκομίζοντας μεταξύ των άλλων που προβλέπονται και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
26. Τα στοιχεία της βελτιωμένης οικονομικής Προσφοράς του οικονομικού φορέα «Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» και ιδιαίτερα την από 08/05/2025 οικονομική προσφορά του, που ανέρχεται στο συνολικό ποσό προσφοράς 662.121,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (αφού επαναυπολογίσθηκαν, σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση έξι και σαράντα έξι εκατοστά τοις εκατό (6,46%), οι προβλεπόμενες δαπάνες και γενικά ο,τιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016) και αναλύεται ως εξής :

| <b>ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ<br/>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>             | <b>ΠΟΣΑ (σε €)</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά την προσφορά Σπ=</b> | <b>469.481,62</b>  |
| <b>Γ.Ε &amp; Ο.Ε. 18% X Σπ=</b>                        | <b>84.506,69</b>   |
| <b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά την προσφορά ΣΔΕ=</b>    | <b>553.988,31</b>  |
| <b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% X ΣΔΕ =</b>                          | <b>83.098,25</b>   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ Π1 =</b>                                     | <b>637.086,56</b>  |

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                                                     | 20.121,69         |
| Γ.Ε & Ο.Ε. 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 6,46% | 3.387,57          |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑνΠ=                                                  | 1.526,15          |
| <b>Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) Π4</b>     | <b>662.121,97</b> |
| Φ.Π.Α. 24%Χ Π4=                                                  | 158.909,27        |
| <b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά την προσφορά (με ΦΠΑ) Π5=</b>   | <b>821.031,24</b> |

27. Τους όρους της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/231106/5304/24-08-2022 Ο.Ε. Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου, σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου 6 αυτής με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων.

#### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

**Στον ΔΕΥΤΕΡΟ** των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», καλούμενο εφεξής **ΑΝΑΔΟΧΟΣ** του έργου, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ Δ20 & Δ28 Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ΠΔΕ – ΕΤΟΣ 2021**».

Ο οικονομικός φορέας «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», όπως εδώ εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Βλασταρά Βασίλειο του Ανδρέα, αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του ως άνω έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και κάθε διάταξη (Νόμου, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ..
- Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Τιμολόγιο Προσφοράς και Προϋπολογισμός Προσφοράς), που ανέρχεται στο συνολικό πόσο προσφοράς 662.121,97€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (κατόπιν επανυπολογισμού σε συνδυασμό με τη μέση προσφερθείσα έκπτωση), όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (με α/α 26) της παρούσας σύμβασης.
- Τη με αρ. 1008/2025 (ΑΔΑ: 6Ν9Φ7Λ6-ZΕ6) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η παρούσα σύμβαση στον οικονομικό φορέα «**Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.**».

**Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ** των συμβαλλομένων κ.Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

### **ΔΗΛΩΝΕΙ**

1. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου οικονομικό φορέα «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
2. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν καθώς και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
3. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών, κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
4. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
5. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
6. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. Ειδικότερα, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου (όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση) και λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, παραχθούν απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 – ΦΕΚ Β' 1312/24-08-1010) και προκύψει ανάγκη διαχείρισής τους (η οποία δεν περιλαμβάνεται στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στη συναφθείσα σύμβαση) ο ανάδοχος θα τηρήσει τις υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ.
7. Βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να

επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

**Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ** των συμβαλλομένων κ.Βλασταράς Βασίλειος του Ανδρέα κατέθεσε:

1. Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου, από τον αναφερόμενο εγγυητή :

| ΑΡΙΘΜΟΣ                                 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΓΓΥΗΤΗΣ | ΠΟΣΟ (σε €)      |
|-----------------------------------------|------------|----------|------------------|
| e-234222                                | 17/10/2025 | ΤΜΕΔΕ    | 35.326,56        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ</b> |            |          | <b>35.326,56</b> |

Η ως άνω εγγύηση καλύπτει το ποσό και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρ.4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ.. Η γνησιότητά της ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ηλεκτρονικά με τη με α/α V/219685/29-10-2025 βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕΔΕ.

2. Την από 16/10/2025 δήλωση του αναδόχου, περί ορισμού ως αντικλήτου, του Κατσαίτη Μιχαήλ του Άγγελου κατοίκου Πάτρας, οδός Δεινοκράτους αρ.5 – Τ.Κ. 26442, τηλ. 6944311719, και με Α.Δ.Τ. Α01982560, καθώς και την από 16/10/2025 δήλωση αυτού περί αποδοχής του ορισμού του.
3. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αρ. Σ14/20014106 της Allianz σύμφωνα με το άρθρο 144 παρ.4 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και το άρθρο 32 της Ε.Σ.Υ. ή (εναλλακτικά) την από ...../...../2022 (ID ..... ) «Βεβαίωση Ασφάλισης» της ..... Ασφαλιστικής και η οποία ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

#### ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- 1) Ως προθεσμία περαίωσης της παρούσας σύμβασης ορίζεται **έξι (6) μήνες από την υπογραφή της παρούσης σύμβασης.**
- 2) Για τη μη τήρηση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται οι Ποινικές Ρήτρες που προβλέπονται από τις Διατάξεις του Άρθρου 148 του Ν. 4412/2016.
- 3) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- 4) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το άρθρο 12 της με αρ.πρωτ.ΠΔΕ/ΔΤΕ/231106/5304/24-08-2022 Ο.Ε. Πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου και το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.
- 5) Το υπόψη έργο, για το οποίο υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του **Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΠΠΑ - πρώην ΠΔΕ) ΣΑΝΠ 801 (πρώην ΣΑΕΠ 801) με ενάρθμο έργου (στο ΠΔΕ) 2023ΝΠ80100010 (πρώην 2022ΕΠ80100006) MIS5202315 και υπόκειται σε όλες τις**

σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κλπ., όπως ορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

- 6) Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του ν. 4412/2016), αφού η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα στο άρθρο 8.4 της Ε.Σ.Υ. και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται σ' αυτό.
- 7) Η δαπάνη διαχείρισης των ΑΕΚΚ (εφόσον προκύψει) θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οριζόμενες προϋποθέσεις στα άρθρα 132, 154 και 156 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
- 8) Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αποσταλμένα στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε επτά (7) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα πέντε (5) κατατέθηκαν στο αρχείο της Δ.Τ.Ε. /Π.Δ.Ε..

| ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ</b><br/><b>«Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.»</b></p> <p><b>ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ</b><br/><b>ΑΝΔΡΕΑ</b></p> | <p><b>ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. (Κύριος του Έργου)</b><br/><b>Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ</b><br/><b>ΕΛΛΑΔΑΣ</b></p> <p><b>ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΟΥ</b><br/><b>ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ</b></p> |