



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Καθαρισμός άρση προσχώσεων
και αποκατάσταση βλαβών
τεχνικών έργων Δήμου Καμμένων
Βούρλων (υδατόρεμα Βοάγριος
και υδατόρεμα Τρανόρεμα)Δήμου
Στυλίδας (υδατόρεμα Βελλάς»

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ : Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 203134

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 727.920,00€

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: « ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ»

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

για την εκτέλεση έργου ποσού 411.522,56 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Στη Λαμία σήμερα την 28 - 05 - 2024 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω υπογράφοντες:

1. Ο Φάνης Χ. Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, εκπρόσωπος στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Δημοσίου και
2. Η εργοληπτική επιχείρηση « **ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ**», με Α.Φ.Μ. 044395746 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, που είναι ο μειοδότης του Υποέργου : « **Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων Δήμου Καμμένων Βούρλων (υδατόρεμα Βοάγριος και υδατόρεμα Τρανόρεμα)Δήμου Στυλίδας (υδατόρεμα Βελλάς**» με Α.Δ.Τ. : ΑΒ 491323 / 15 - 06 - 2006 Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1 Την υπ' αριθμ 23857/15-3-2023 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ με ΑΔΑ: ΨΨΠ746ΜΤΛΡ-ΝΓΤ και ΑΔΑΜ : 23REQ 013327329, που αφορά πιστώσεις ΣΑΝΠ 266 ΤΡΟΠ.0 ,του Περιφερειακού Ανάπτυξης(ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με κωδικό: 2022ΝΠ26600028 και ΜΙΣ:5200379 με την οποία εγκρίθηκε η κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου του θέματος .
- 2 Την αριθμ. 484/2024 (αριθ. πρακτικού 12/09-04-2024 θέμα 23ο ΑΔΑ: 9ΕΘΓ7ΛΗ-14Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το ΙΙ° πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (πρακτικό ΙΙ) και κατακυρώθηκε η σύμβαση στην εργοληπτική επιχείρηση: "**ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ**" , με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 305435 και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, τριάντα τοις εκατό (30,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 3 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

- 4 Την αριθ. 27-2024 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στην Π.Ε. Φθιώτιδας σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Συμφώνησαν την σύναψη της σύμβασης αυτής, με την οποία αποδέχονται χωρίς καμία επιφύλαξη τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων **Φάνης Χ. Σπανός**, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, αναθέτει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι ο ΚΥΡΙΟΣ του έργου και η δεύτερη από τους συμβαλλομένους **ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ**, νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης «**ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ**», ο οποίος θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών του Υποέργου: «**Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων Δήμου Καμμένων Βούρλων (υδατόρεμα Βοάγριος και υδατόρεμα Τρανόρεμα)Δήμου Στυλίδας (υδατόρεμα Βελλάς)** προϋπολογισμού μελέτης: **727.920,00€ .**

Οι εργασίες στις οποίες αναφέρεται το παρόν θα εκτελεστούν αντί συνολικού ποσού: πεντακόσια δέκα χιλ. διακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (510.287,97€), που περιλαμβάνει αναλυτικά τις εξής δαπάνες:

A)	Δαπάνη εργασιών	301.158,77 €
B)	Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος (18%)	54.208,58 €
	<u>Άθροισμα</u>	355.367,35 €
Γ)	Απρόβλεπτες δαπάνες	53.305,10 €
Δ)	Απολογιστικά	2.000,00€
Ε)	ΓΕ&ΟΕ απολογιστικών εργασιών (18%)	252,00€
Ζ)	Δαπάνη αναθεώρησης	598,12 €,
	<u>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</u>	411.522,56€
	Αναλογών Φ.Π.Α. (24%)	98.765,41 €
	<u>Συνολική αξία με Φ.Π.Α.</u>	510.287,97€

Η τελική δαπάνη της σύμβασης είναι **510.287,97€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι τριάντα τοις εκατό (30,00%).

2. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των συμβατικών τευχών όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

3. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
4. Η υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου από υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιφέρει την επιβολή ποινικών ρητρών, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016, με ανώτατο όριο το ποσό των: 30.617,28€ (6% * 510.287,97€).
5. Η αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6. Η κοστολόγηση τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις και οι τιμές αυτές υπόκεινται στην μέση τεκμαρτή έκπτωση της δημοπρασίας.
7. Η διαχείριση των επί ελασσον δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 156 του Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4782 και ισχύει.
8. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
9. Ο Ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησης την Μανωλίδου1 ΛΑΜΙΑ – Τ.Κ. 32100, τηλ. **22310 44519** , fax **2231044519** και email : olga.moustaka@gmail.com.
10. Τα τέλη και τα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου και οιασδήποτε φύσεως Νομικού προσώπου ή Οργανισμού, η χαρτοσήμανση κλπ έξοδα του συμφωνητικού βαρύνουν τον ανάδοχο, τον οποίο επίσης βαρύνουν όλες οι συμβατικές και νόμιμες κρατήσεις, καθώς και τα έξοδα των δημοσιευθεισών στον τύπο περιληπτικών διακηρύξεων του διαγωνισμού.

11. Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, προς την Αναθέτουσα Αρχή , ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5α του Ν.4782/21.
12. Ο Ανάδοχος με το αριθ. Α.Π Εισερχ.10776/17-5-2024 έγγραφό του προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση περί μη Οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 παρ.ε της Διακήρυξης
13. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης αυτής επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι διερεύνησε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών του έργου και παρέλαβε μία (1) πλήρη σειρά συμβατικών τευχών.
14. Για την εγγύηση όλων των παραπάνω και για την διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεσθεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα και με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του απαιτείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 29.351,61€. Κατά την υπογραφή της παρούσας κατατίθεται η κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016:

Η με αριθμό ε -203023 / 21 - 05 - 2024 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΤΜΕΔΕ , ποσού 29.355,00 €.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε οκτώ (8) αντίγραφα από τα οποία δύο (2) έλαβε ο ανάδοχος.

Λαμία 28 / 05 / 2024

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Φάνης Χ. Σπανός

ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ