



ΦΛΩΡΙΝΑ, 30/03/2026

Α. Π.: 51349

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π. Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού # **58.997,15 €** # με Φ.Π.Α.

Για την εκτέλεση του έργου: «**Σήμανση – Σηθθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας**», προϋπολογισμού μελέτης #**66.000,00 €** με Φ.Π.Α., που είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα «**Κ.Α.Π. 2026, Κατηγορία – Τομέας: Συγκοινωνίες - Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου**» Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας / Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2026 και έχει **εγκριθεί δέσμευση πίστωσης**, ποσού: **Εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ (66.000,00 €)**, με το Φ.Π.Α., για το **έτος 2026**, με την υπ' αριθμ. **1969/26 απόφαση** του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.

Στην Φλώρινα, στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Πτολεμαίων 1) σήμερα, οι κατωτέρω:

α) Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, με **Α.Φ.Μ. 997769589 - Δ.Ο.Υ. Κοζάνης**, κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1007.903.00338, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα (άρθρο 159 του Ν3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») από τον **Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιο Αμανατίδη** (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 145/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης), που με την **απόφαση 86261/29-05-2024** (ΑΔΑ: 6Φ937ΛΨ-Λ43), παρέχει την εξουσιοδότηση υπογραφής για την παρούσα σύμβαση στον Χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας **κ. Αθανάσιο Τάσκα**, καλούμενη στο εξής «**Αναθέτουσα Αρχή**».

β) Η Εταιρεία ΖΕΥΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ. τίτλο: «**ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.**», με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 30440** και **Α.Φ.Μ. 998306833, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης** (έδρα εταιρείας: Γιαννιτσών 31 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54627, Τηλ. 2310-566551, Email: zefxiate@gmail.com), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Στέφανο Πατεγάκη**, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο,

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την προαναφερόμενη ιδιότητα του και έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/7-6-10 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων». (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ' αριθμ. 6405/19-01-2022 (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, "Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας".
5. Την υπ' αριθμ. 74192/13-05-2022 (Α.Δ.Α.: 9ΚΩ07ΛΨ-ΟΡ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, "Τοποθέτηση του προσωπικού της Π.Ε. Φλώρινας στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 563/Β'/11-02-2022)".
6. Την με αριθμό πρωτ. **οικ.166/02-01-2024** (ΑΔΑ: ΨΔΝ77ΛΨ-Υ6Δ) **απόφαση** περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειάρχων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
7. Την υπ' αριθμ. **237/26** (ΑΔΑ: ΡΗΞ57ΛΨ-ΖΙ8) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Δ.Μ./Π.Ε. Φλώρινας «**Κ.Α.Π. 2026, Κατηγορία – Τομέας:**

[ΣΥΜΒΑΣΗ] – ΕΡΓΟ «**Σήμανση – Σηθθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας**»

Συγκοινωνίες – Βελτιώσεις, Συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου, Τροπ. 0», στο οποίο εντάχθηκε η χρηματοδότηση κατασκευής του έργου: **«Σήμανση – Σηθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»**, με συνολικό προϋπολογισμό **#66.000,00 €#**, με το Φ.Π.Α.

8. Την με αριθμό πρωτ. **126470/25-07-2025 απόφαση** της Δ/σης Τ.Υ. Π.Ε Φλώρινας με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και η Ε.Σ.Υ. του ανωτέρω έργου.
9. Την με αριθμό **1969/26** (ΑΔΑ: ΨΤ8Ω7ΛΨ-ΓΕΩ, ΑΔΑΜ: 26REQ01853131) **απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης**, ποσού **#66.000,00 €#**, για το έργο: **«Σήμανση – Σηθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»**, του Τμήματος Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας.
10. Την υπ' αριθμ. **231/26** (ΑΔΑ: Ψ6ΘΝ7ΛΨ-Μ9Ι, ΑΔΑΜ: 26ΑWRD018575565) **απόφαση** της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (Πρακτικό 8^{ης}/09-02-2026 συνεδρίασης), με την οποία αποφασίζει την κατακύρωση εκτέλεσης του έργου: **«Σήμανση – Σηθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»** στον οικονομικό φορέα **ΖΕΥΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, με δ. τίτλο **«ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.»** (ΑΦΜ 998306833), με ποσοστό μέσης έκπτωσης **#10,61 %#** (δέκα και εξήντα ένα εκατοστά επί τοις εκατό).
11. Την με αριθμό **V/228133/16-03-2026 Βεβαίωση εγκυρότητας εγγυητικής επιστολής** του **ΤΜΕΔΕ**, για την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την Εταιρεία **ΖΕΥΞΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ. τίτλο: **«ΖΕΥΞΗ Α.Τ.Ε.»**, με αριθμό **Μ.Ε.Ε.Π. 30440** και **Α.Φ.Μ. 998306833, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης** (έδρα εταιρείας: Γιαννιτσών 31 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54627, Τηλ. 2310-566551, Email: zefxiate@gmail.com), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. Στέφανο Πατεγάκη**, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο, καλούμενη στο εξής Ανάδοχος, την εκτέλεση του έργου:

«Σήμανση – Σηθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»

με τους όρους της μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των **#58.997,15 €#** (Πενήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. που αναλύεται ως εξής (σύμφωνα με την Προσφορά):

Αξία εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε. :	40.748,18 €
Απρόβλεπτα :	6.112,23 €
Αναθεώρηση :	717,94 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) :	47.578,35 €
Δαπάνη για Φ.Π.Α. (24%) :	11.418,80 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (με Φ.Π.Α. 24 %) :	58.997,15 €

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε: Διακόσιες σαράντα **(240) ημερολογιακές ημέρες**, από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)», και του Ν.3369/2008 (Α' 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο 11.3 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 25PROC017764420) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156, παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Αναλυτικής Διακήρυξης του έργου.

Ο χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στην συντήρησή του, ορίζεται σε **«Είκοσι τέσσερις (24) μήνες»**, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος (6) της Ε.Σ.Υ. του έργου {άρθρα 157, 171 και 172 του Ν.4412/2016}.

Ο ανάδοχος, αφού έλαβε σαφή γνώση των τευχών δημοπράτησης του έργου, των συνθηκών εκτέλεσής του και σύμφωνα με του ανωτέρω όρους δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την ανάθεση των εργασιών του έργου: **«Σήμανση – Στηθαία Ασφαλείας στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»** και την εκτέλεση αυτών.

Από τον ανάδοχο κατατέθηκε η υπ' αριθ. **e-243754/12-03-2026 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης** του έργου, του **Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.**, ποσού (ολογράφως): **Δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά**, (αριθμητικώς): **#2.661,30 €#**.

Η παραπάνω εγγύηση μαζί με τις κρατήσεις των λογαριασμών πληρωμής σε περίπτωση έκπτωσης της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης από την παρούσα εργολαβία για οποιαδήποτε αιτία, περιέρχεται σε όφελος του Ελληνικού Δημοσίου εκτός των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για την Ανάδοχο Εταιρεία
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

Στέφανος Στ. Πατεγάκης

**Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Φλώρινας**

Αθανάσιος Τάσκας