



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α.Α.Α.
Α.Α.Α.Μ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΟΣ	Α/Α
2021	2

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ

Για την κατασκευή του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων των υπ' αριθμών Ε.Ο. (10 & 11) : Σταυρός – όρια Ν. Πέλλας προς Γιαννιτσά, Ε.Ο. 15: τμήμα Αλεξάνδρεια - Δ.Α. Σχοινά και Ε.Ο 4: τμήμα Αλεξάνδρεια - Σταυρός», συνολικής δαπάνης **325.350,34 ευρώ**, η οποία αναλύεται ως εξής:

Αξία εργασιών (με ΓΕ+ΟΕ 18% 34.667,56 €)	= 227.265,11€
Απρόβλεπτα 15%	= 34.089,77€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	= 261.354,88€
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	= 900,00 €
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18% :	= 58,43 €
Αναθεώρηση	= 66,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	= 262.379,31€
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	= 62.971,03 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ	= 325.350,34 €

Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για λογαριασμό αυτής συνάπτεται η παρούσα σύμβαση.

Στη Βέροια σήμερα, στις 22-02-2021, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Π.Ε. Ημαθίας, οδός Μητροπόλεως 44, 1^{ος} όροφος Βέροια. οι κ.κ.:

- Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης**, Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (φορέας υλοποίησης και κύριος του έργου), και
- «ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ»**, Α.Φ.Μ 028626203 ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης, διεύθυνση: ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΤ 49 Β'ΦΑΣΗ ΟΔΟΣ ΔΑ 9, τηλ. 2310795968, e-mail: kais_theod@yahoo.gr, για την υπογραφή της σύμβασης αυτής, συμφωνήσαμε και αποδεχθήκαμε τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, έχοντας υπόψη:

- Το **N.3852 / 04-06-10 / ΦΕΚ 87 Α' / 07-06-2010** Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και ειδικά τα άρθρα 186 παρ. Στ' και 283 παρ.3 όπως ισχύει.

- Το Π.Α.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε ύστερα από τις υπ' αριθμ. 81320+77909/ 01.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 / Β' / 30.12.2016).
- Την υπ' αριθ. 7281/ 2019 (21 - 06 -2019) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.09.2019 έως 31.12. 2023.
- Το από 31 Αυγούστου 2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την υπ' αριθμ. οικ. 2482/03.09.2019 (ΦΕΚ 708/ΥΟΔΔ/09.09.2019 & ΑΔΑ:6Υ0Σ7ΛΛ-ΠΚ3) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
- Την υπ' αριθμ. οικ. 570607(7712) με ημερομηνία 12.09.2019 (ΦΕΚ3475 /Β'_16.9.19) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών.
- Την υπ' αριθμ. 602161(8148) με ημερομηνία 25.09.2019 (ΦΕΚ 3745/Β_10.10.2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»
- Τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων, όπως αυτές μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
- Το έργο που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ χρηματοδοτούμενο από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων) έτους 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ002ΙΑΠ18 (αριθ. ενάρ. Έργου 02.721.9781.α.11), προϋπολογισμού 900.000,00€, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 23/06-04-2020 (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.3/7/οικ.192211(803)/07-04-2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε Ημαθίας με την οποία εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη της μελέτης του υπόψη έργου.
- Τα οικονομοτεχνικά τεύχη και τα σχέδια των επιμέρους μελετών, με βάση τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία και τα οποία αναφέρονται στην ως άνω εγκριτική απόφαση της μελέτης.
- Την υπ' αριθμ. 498/05-05-2020 (ΑΔΑ ΨΗ27ΛΛ-5ΜΩ), Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ. αριθ. 2/2020 Αναθεωρημένη διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006910937 2020-06-23), για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 900.000,00 €.
- Το με αρ. πρωτ. 20943/10-06-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.
- Την υπ' αριθμ. 1229/06-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με ΑΔΑ:6ΟΞΟ7ΛΛ-ΣΕ5 & ΑΔΑΜ:20ΑWRD007918624/2020-12-23), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 63,93% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 325.350,34€.
- Το με αρ. πρωτ. 52228/23-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σχετικό με τον έλεγχο νομιμότητας της προαναφερθείσας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ..
- Την υπ' αριθμ. . 60/10-12-2020 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
- Το από 20-01-2021, Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο ελέγχθηκε η από 30-12-2020 (αρ. πρωτ. 332(4)/ 04-01-2021 κατατεθείσα Υπεύθυνη

δήλωση του οικονομικού φορέα σχετικά με τις οπιγενείς μεταβολές στο πρόσωπο του, κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016.

αναθέτει

στον δεύτερο, την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωση σήμανσης τμημάτων των υπ' αριθμών Ε.Ο. (10 & 11) : Σταυρός – όρια Ν. Πέλλας προς Γιαννιτσά, Ε.Ο. 15: τμήμα Αλεξάνδρεια - Δ.Α. Σχοινά και Ε.Ο 4: τμήμα Αλεξάνδρεια - Σταυρός», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

1. Όλες οι εργασίες, που πρόκειται να εκτελεστούν, περιλαμβάνονται με λεπτομέρειες στην εγκεκριμένη μελέτη της υπηρεσίας και η δαπάνη εκτέλεσής τους, (με 18% Γ.Ε. και Ο.Ε), σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης με μέση έκπτωση **63,93%**, ανέρχεται στο ποσό των: Διακοσίων εξήντα μία χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (261.354,88 ευρώ).
Το ποσό αυτό αποτελεί το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και συμπεριλαμβάνει το προβλεπόμενο για απρόβλεπτες δαπάνες (15%), ποσό : τριάντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (34.089,77 ευρώ).
Στο ως άνω ποσό, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες δαπάνες για αναθεώρηση: εξήντα έξι ευρώ (66,00 ευρώ), Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ: Εννιακόσια ευρώ (900,00 ευρώ), ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών 18%: Πενήντα οχτώ ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (58,43) και για Φ.Π.Α. 24% Εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και τρία λεπτά (62.971,03 ευρώ), οι οποίες συνυπολογιζόμενες αναβιβάζουν τη συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των Τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (αριθμητικώς: 325.350,34 ευρώ).
2. Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412 /2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε.Ε. και 2014/25/Ε.Ε.), όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν σχετικά με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων και οι οποίες μνημονεύονται αναλυτικότερα στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας.
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και η σειρά ισχύος τους ορίζονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας
4. Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος, θα γίνεται με βάση λογαριασμούς, που θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Νόμου 4412 / 2016, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
5. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και ειδικές δαπάνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για έργα με ανάλογη πηγή χρηματοδότησης.
6. Όπως αναφέρεται και στην εγκεκριμένη Ε.Σ.Υ., άρθρο 8 η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 20 Αυγούστου 2021 (20-08-2021).
Με βάση την ανωτέρω ολική προθεσμία, ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης αυτής.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 148 του Ν. 4412 / 2016, επιβάλλεται στον ανάδοχο, για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης, **ποινική ρήτρα.**
7. Όπως αναφέρεται και στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί έλασσον» δαπανών, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και τους προβλεπόμενους περιορισμούς.
8. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα γίνεται σύμφωνα με το **άρθρο 156 του Ν.4412/ 2016,** όπως ισχύει σήμερα .
9. Όπως επίσης αναφέρεται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας, στην παρούσα σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται αθροιστικά η

περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 156 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016

10. Ο ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά ότι διερευνήσε, εξέτασε και γνωρίζει πλήρως τις τοπικές συνθήκες, τις δυσχέρειες και τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους έργων.
11. Κατά τη σύνταξη της σύμβασης αυτής, για την εγγύηση όλων των προαναφερθέντων και για τη διασφάλιση ότι το έργο θα εκτελεστεί και θα ολοκληρωθεί έντεχνα, με ακρίβεια, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της κατασκευαστικής τεχνικής και μέσα στο χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του, ο ανάδοχος κατέθεσε στα γραφεία της Υπηρεσίας την υπ' αριθμ. **e-102096/03-02-2021 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης**, του ΤΜΕΔΕ , ποσού **13.120,00€**, ίση με το 5% του ποσού της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
12. Κατά την υπογραφή της σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος δήλωσε ως έδρα της επιχείρησής του τη Θεσσαλονίκη και ως ακριβή διεύθυνσή του, τη Θεσσαλονίκη, ΟΤ 49 Β' ΦΑΣΗ ΟΔΟΣ ΔΑ 9.
13. Αντίκλητος του Αναδόχου, που έχει έδρα στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016, δηλώθηκε, από τον ανάδοχο, ο κ. Νικόλαος Δάμτσης του Ιωάννη , ο οποίος και εγκρίνεται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και η ακριβής διεύθυνσή του επικοινωνίας με την Υπηρεσία, δηλώθηκε η Πατρίδα Ημαθίας, Τ.Κ. 59135, email: info@damkat.gr Σχετική υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου, για την αποδοχή του διορισμού του, προσαρτάται στην σύμβαση αυτή.
14. Ο ανάδοχος δηλώνει με τη σύμβαση αυτή, ότι αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες και ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης και υπόσχεται την έντεχνη εκτέλεση και εμπρόθεσμη αποπεράτωσή τους.
15. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία τα τρία (3) παρέμειναν στη διάθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ενώ τρία (3) παρέλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Μ.Ε.Π.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ**

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ