

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ:

**«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

**Ένωση Οικονομικών Φορέων: «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. με δ.τ. ΝΑΜΑ Α.Ε.» -
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ
Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με δ.τ. iL-iS Ε.Ε.» - «ΕΥΣΑΪΑ
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ» - « ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ»
800.343,38 € με Φ.Π.Α.**

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη 2021-2027– ΕΠ0027 Κ.Α.
2024ΕΠ00270062**

Αριθμ. Πρωτ. : Οικ. 36450 / 3 - 02 -2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:

«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

800.343,38 € με Φ.Π.Α

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη 2021-
2027– ΕΠ0027 Κ.Α. 2024ΕΠ00270062Π

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσού: (444.912,00€ με Φ.Π.Α)
(Μελέτες: 312.000,00€ + Απρόβλ: 46.800,00€ + ΦΠΑ: 86.112,00 €).

Στο Ηράκλειο, σήμερα ημέρα Δευτέρα 03-02-2025 στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης, οι συμβαλλόμενοι:

- 1. Σταύρος Αρναουτάκης**, Περιφερειάρχης Κρήτης, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση» με την ιδιότητα του ως **Περιφερειάρχης Κρήτης**, με βάση την παρ.1(ι) του άρθρου 159 του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» και υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει η Περιφέρεια Κρήτης (με Α.Φ.Μ.: 997579388 ΔΟΥ Ηρακλείου).
- 2. Χαράλαμπος Γκούβας** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηρακλείου με ΑΔΤ ΑΝ458771/31-01-2017, (ΑΦΜ: 073792488 Δ.Ο.Υ Ηρακλείου) ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «Σύμβαση» ως νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «**NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.** με δ.τ. **NAMA Α.Ε.**» - «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με δ.τ. **ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε.** με δ.τ. **iL-iS Ε.Ε.**» - «**ΕΥΣΑΪΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ**» - «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ**», με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης Λεβήνου 69.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Προοίμιο

Έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. πρ. 4992/10-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΥΩΡ7ΛΚ-ΠΓΥ) απόφαση ένταξης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020»
2. Την με αρ. πρ. 3514/09-07-2024 (ΑΔΑ: ΨΒ1Χ7ΛΚ-9Η3) απόφαση ένταξης της Πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027»
3. Την με αρ. πρωτ. 357489/25.11.2021 (ΑΔΑ: Ω56Ι7ΛΚ-Π41) Απόφαση διάθεση πίστωσης της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού .
4. Με το με αρ. πρωτ. 206992/13-07-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών δημοπράτησης της μελέτης .
5. Την αρ. 606/2023 (Πρακτικό 16/ 06-06-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την αμοιβή εκπροσώπου του ΤΕΕ για την συμμετοχή του στην επιτροπή του Διαγωνισμού.
6. Την υπ'αρ. 195 / Πρακτικό 6ο / 08-08-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης
7. Την αρ. 1186/2022 (Πρακτικό 23/ 09-09-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης, η διακήρυξη δημοπρασίας και η σύσταση επιτροπής του διαγωνισμού.
8. Την αρ. 298004/30-09-2022 απόφαση του αναπληρωτή διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ για την συγκρότηση της επιτροπής Διαγωνισμού.
9. Το ΦΕΚ 935/Υ.Ο.Δ.Δ /10-10-2022 στο οποίο δημοσιεύτηκε η επιτροπή διαγωνισμού.
10. Την υπ'αρ. 252 / Πρακτικό 8ο / 05-10-2022 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκαν εκ νέου οι ειδικοί όροι της Διακήρυξης
11. Την αρ. 1538/2022 (Πρακτικό 31/ 14-11-2022) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής τροποποιήθηκε η αρ. 1186/2022 (Πρακτικό 23/ 09-09-2022) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την εκ νέου έγκριση της Διακήρυξης και ως προς την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 320.157,53 € αντί του λανθασμένου ποσού των 800.343,38€ για τη δημοπράτηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ», » και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητα με την 5-12-2022/378879 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
12. Με την υπ' αριθ. 390438 /14-12-2022 έγινε η προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 22PROC011807938.
13. Την αρ. 19/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 08/02/2023 αντί της 18/01/2023 που ορίστηκε στη διακήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα της διαδικασίας του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης .



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



14. Την υπ. Αριθμ. 22368/13-01-2023 Απόφαση του αναπληρωτή διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων κ. Ψαρουδάκη Μιχαήλ με την οποία ορίζει νέα ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την Πέμπτη 08/02/2023 και ώρα 11:00π.μ
15. Την υπ' αριθ. 14632/17-01-2023 έγινε η διορθωτική προκήρυξη δημόσιας σύμβασης της Δ/σης Τεχνικών Έργων η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23PROC011994925, η οποία τροποποιεί την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως την 08/02/2023 αντί της 18/01/2023 που ορίστηκε στην αρχική προκήρυξη.
16. Την υπ' αριθ. 367000/02-11-2023 αναφορά της Προέδρου της Ε.Δ. υποβλήθηκε έντυπα το Πρακτικό Ι όπως επίσης και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας , στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
17. Την αρ. 1379/2023 (Πρακτικό 35ο /13-11-2023) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το Πρακτικό Ι
18. Την Άσκηση με Γενικό Αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) 2005/13-12-2023 προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ από την «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ» και το αρ. πρωτ. 443250/28-12-20223 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με τις απόψεις της για την προσφυγή της «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ»
19. Την Άσκηση με Γενικό Αριθμό κατάθεσης (ΓΑΚ) 2010/19-12-2023 προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ από την «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε» και το αρ. πρωτ. 444943/29-12-2023 έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής με τις απόψεις της για προσφυγή της «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε»
20. Την υπ . αριθμ 299/2024 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εκδίκασης της προδικαστικής προσφυγής της «ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ»
21. Την υπ . αριθμ 300/2024 απόφαση του 2ου κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εκδίκασης της προδικαστικής προσφυγής της «ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε»
22. Την αρ. 157/2024 (Πρακτικό 06ο /04-03-2024) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία ανακαλείται η υπ' αριθμ 1379/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έκρινε άγονο τον διαγωνισμό και αποφασίζει την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
23. Με την υπ' αριθ. 130131/17-04-2024 αναφορά της Προέδρου της Ε.Δ. υποβλήθηκε έντυπα το Πρακτικό ΙΙ όπως επίσης και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας , στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
24. Το από 17-04-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό ΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο προέκυψε ο πίνακας συνολικής βαθμολογίας κατά σειρά μειοδοσίας (μεγαλύτερη βαθμολογία προς μικρότερη)
25. Την αρ. 378/2024 (Πρακτικό 11ο /23-04-2024) απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το Πρακτικό ΙΙ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



26. Με την υπ' αριθ. 194865/05-06-2024 αναφορά της Προέδρου της Ε.Δ. υποβλήθηκε έντυπα το Πρακτικό ΙΙΙ όπως επίσης και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της επικοινωνίας, στο οποίο αναφέρονται όλες οι ενέργειες της επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
27. Το από 04-06-2024 Πρακτικό Αξιολόγησης και βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών (Πρακτικό ΙΙΙ) της Επιτροπής Διαγωνισμού, με το οποίο προέκυψε ο πίνακας συνολικής βαθμολογίας κατά σειρά μειοδοσίας (μεγαλύτερη βαθμολογία προς μικρότερη)
28. Την αρ. 589/2024 (πρακτικό Νο16/13-06-2024) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το Πρακτικό αξιολόγησης - βαθμολόγησης οικονομικών προσφορών (Πρακτικό ΙΙΙ) και την ανάθεση της σύμβασης της Μελέτης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων: [«NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. με δ.τ. NAMA Α.Ε.» - «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με δ.τ. iL-iS Ε.Ε.» - «ΕΥΣΑΪΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ»].
29. Την με αρ. πρωτ. 253688/19-07-2024 πρόσκληση για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη.
30. Την από 26-07-2024 ηλεκτρονική υποβολή (αρ. πρωτ. 263768/29-07-2024 εισερχόμενο στη ΔΤΕ/ΠΚ) δικαιολογητικών και την σχετική ενημέρωση για την υποβολή δικαιολογητικού κατακύρωσης το οποίο είναι σε εκκρεμότητα η έκδοσή του.
31. Το με αρ. πρωτ. 274795/07-08-2024 έγγραφο απάντησης της Αναθέτουσας Αρχής για παράταση της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
32. Την από 07-08-2024 ηλεκτρονική υποβολή (αρ. πρωτ. 285199/19-08-2024 εισερχόμενο στη ΔΤΕ/ΠΚ) υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.
33. Την από 29-08-2024 Πρόσκληση για συμπλήρωση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».
34. Τις από 02-09-2024 και 03-09-2024 εμπρόθεσμες υποβολές συμπληρωματικών δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας».
35. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του διαγωνισμού υπέβαλλε μέσω της λειτουργικότητας της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στις 06-09-2024 το Πρακτικό ΙV σύμφωνα με το οποίο αφού ελέγχθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του προσωρινού μειοδότη, έγιναν δεκτά.
36. Την αρ. 1021/2024 (πρακτικό 27/23-09-2024) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει το Πρακτικό ΙV - Ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης ανάθεσης σύμβασης εκπόνησης μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ και αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο στην ένωση οικονομικών φορέων «NAMA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. με δ.τ. NAMA Α.Ε.» - «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με δ.τ. iL-iS Ε.Ε.» - «ΕΥΣΑΪΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση επί του συνόλου της προεκτιμώμενης αμοιβής είναι 44,41 % με συνολική προσφερόμενη τιμή 358.800,00 € χωρίς ΦΠΑ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



37. Τη με αρ. πρ. 369441/22-10-2024 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της με αρ. 1021/2024 (Πρακτικό Νο. 27/23-09-2024) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού διαγωνισμού.
38. Τη με αρ. πρωτ. 1061/03-01-2025 Προέγκριση Δ.Α. με την οποία δίνεται η Σύμφωνη γνώμη για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος.
39. Τη με αρ. πρωτ. 18728/20-01-2025 Πρόσκληση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης για υπογραφή Σύμβασης.
40. Την από 28-01-2025 μέσω ΕΣΗΔΗΣ υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- **«Ανάδοχος»** είναι η Ένωση Οικονομικών Φορέων : **«ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. με δ.τ. ΝΑΜΑ Α.Ε.» - «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με δ.τ. iL-iS Ε.Ε.» - «ΕΥΣΑΪΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ» - « ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ»** στην οποία κατακυρώθηκε το έργο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ»**
- **«Αναθέτουσα Αρχή»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Δ.Τ.Ε./Π.Κ.).
- **«Αντικείμενο της Σύμβασης»** είναι η εκπόνηση της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ»**,
- **«Διακήρυξη»** είναι η διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης της μελέτης **«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ»** με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .
- **«Προϊσταμένη Αρχή»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Δ.Τ.Ε./Π.Κ.) ή Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης (άρθρο 1.4 Διακήρυξης)
- **«Διευθύνουσα Υπηρεσία»** είναι το τμήμα Μελετών & Απαλλοτριώσεων Κρήτης σύμφωνα με την με αρ. πρ. 342331/12-11-2021 Απόφαση Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης της Δ/σης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης.
- **«Μελέτη»** είναι το έργο: **«ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ» με Κ.Α. 2024ΕΠ00270062 της ΕΠ0027.**
- **«Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου»** είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ για λογαριασμό του οποίου, σύμφωνα με την περίπτωση 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, καταρτίζεται η **«Σύμβαση»** (άρθρο 1.2, 1.3 Διακήρυξης).



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



- «**Συμβαλλόμενα Μέρη**» είναι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εκ μέρους «**Κυρίου του Έργου**» και η Ένωση Οικονομικών Φορέων: «**ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. με δ.τ. ΝΑΜΑ Α.Ε.**» - «**ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.**» - «**Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με δ.τ. iL-iS Ε.Ε.**» - «**ΕΥΣΑΪΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ**» - «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑ**».
 - «**Δικαιούχος της πράξης**» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.
 - «**Σύμβαση**» είναι η παρούσα μελετητική σύμβαση.
1. «**Συμβατικά Τεύχη**» είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών.
 2. «**Συμβατικό Τίμημα**» είναι το συνολικό ποσό που προσέφερε ο «**Ανάδοχος**» με το «**Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**».
 3. «**Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη**» είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα της «**Μελέτης**», που πρόκειται να εκπονηθεί και των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει ο «**Ανάδοχος**» με τη «**Σύμβαση**» (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.).
 4. «**Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**» είναι το έντυπο προσφοράς με τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, το οποίο συμπληρώθηκε από τον «**Ανάδοχο**», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 95 παρ.3 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και συνιστά «**Συμβατικό Τεύχος**».
 5. «**Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής**» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο καθορίζονται οι προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους μελετητικών εργασιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του «**Μελέτης**».
 6. «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)**» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί η «**Μελέτη**».
 7. «**Χρονοδιάγραμμα**» είναι αυτό που τίθεται στην παράγραφο 3 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων
 8. «**Φορέας Χρηματοδότησης**» είναι η Περιφέρεια Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 2º : Αντικείμενο της «Σύμβασης»

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εκ μέρους «**Κυρίου του Έργου**», όπως εκπροσωπείται στην παρούσα «**Σύμβαση**», αναθέτει στον «**Ανάδοχο**» και ο «**Ανάδοχος**» αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης «**ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟ**», με κωδικό έργου : με **Κ.Α. 2024ΕΠ00270062** της **ΕΠ0027**, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα «**Συμβατικά Τεύχη**».

ΑΡΘΡΟ 3º: Θεσμικό Πλαίσιο

Η παρούσα «**Σύμβαση**» διέπεται από:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1. Τις διατάξεις του Π.Δ.149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» (ΦΕΚ Α' 242/2010) όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα δημοσίευσής της μελέτης
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Β' 87/2010),
3. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005
4. Το Ν. 4782/21 (ΦΕΚ 36Α/9-3-21) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
5. Το Ν.4605/2019 "Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνολογίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (ΕΕL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
6. Ο ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" (Α' 147) και όλες οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και οι κατευθυντήριες οδηγίες και εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
7. Ο ν. 4278/2014 (Α' 157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
8. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α' 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
9. Ο ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Ο ν. 4014/2011(Α' 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
11. Ο ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Ο ν. 3548/2007 "Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις" (Α' 68), όπως ισχύει.
13. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
14. Ο ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
15. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες".
16. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
17. Ο ν. 2859/2000 "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)" (Α' 248) όπως ισχύει.
18. Το π.δ. 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία".
19. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



20. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα", όπως ισχύει.
21. Το π.δ. 696/1974 "Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών" (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β' (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.
22. Το ν.δ. 2726/1953 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών", όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α' 32).
23. Η Εγκύκλιος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελματιών».
24. Η με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (Β' 2540), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α' 226).
25. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
26. Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.
27. Η με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Φ.Ε.Κ.2519/τ.Β'/20-7-2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με τίτλο: "Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016".
28. Το Π.Δ. 71/2019 "Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)" (ΦΕΚ 112/τ.Α/03-07-2019).
29. Η με αρ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30-1-2019 (ΦΕΚ τ. Β/1047/29-3-2019) απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα».

Σε περίπτωση που (εκ παραδρομής) η παρούσα σύμβαση έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία (όπως ίσχυε την ημέρα δημοπράτησης του έργου) υπερισχύουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία και η παρούσα σύμβαση στο σημείο αυτό διορθώνεται αυτοδίκαια.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΑΡΘΡΟ 4^ο : Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη - Σειρά ισχύος

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. Η παρούσα «Σύμβαση»
2. Η «Διακήρυξη»
3. Το «Έντυπο Οικονομικής προσφοράς», όπως έχει συμπληρωθεί από τον «Ανάδοχο» .
4. Το «Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελέτης» και το «Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων».
5. Η «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» (Ε.Σ.Υ.)

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Συμβατικό Τίμημα - Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»

Ο «Ανάδοχος» θα εκπονήσει τη μελέτη έναντι του ποσού των **τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων και εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (444.912,00€)**, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που προσέφερε ο «Ανάδοχος» με το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» και στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των **444.912,00€ με Φ.Π.Α.** (Μελέτες: **312.000,00€**, Απρόβλεπτα: **46.800,00€**, ΦΠΑ: **86.112€**).

Οι αμοιβές επιμερίζονται ως ακολούθως:

α/α	Κατηγορίες μελετών	Προεκτιμώμενη Αμοιβή Φακέλου Έργου(€) άνευ Φ.Π.Α	Προσφερόμενη τιμή (€) πλέον Φ.Π.Α
1	Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (10)	63.030,24€	35.000,00€
2	Μελέτες Τοπογραφίας (16)	80.565,24€	45.000,00€
3	Στατικές μελέτες (8)	95.665,47€	50.000,00€
4	Μελέτες υδραυλικών έργων (13)	158.881,36€	84.000,00 €
5	Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (9)	20.114,64€	12.000,00€
6	Περιβαλλοντικές Μελέτες (27)	54.055,53€	31.000,00€
7	Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες (20)	15.376,63 €	10.000,00€
8	Γεωτεχνικές Έρευνες-Μελέτες (21)	44.070,71€	26.000,00€
9	Φυτοτεχνικές Μελέτες (25)	10.206,00 €	7.000,00€
10	ΣΑΥ - ΦΑΥ	6.760,48 €	3.000,00 €
11	Τεύχη Δημοπράτησης	12.524,32€	9.000,00€
	Σύνολο:	561.250,62€	312.000,00€
	Απρόβλεπτες δαπάνες (15%):	84.187,59€	46.800,00€
	Γενικό σύνολο πλέον Φ.Π.Α.:	645.438,21€	358.800,00€
	Φ.Π.Α:	154.905,17 €	86.112,00 €
	Γενικό σύνολο με Φ.Π.Α.:	800.343,38 €	434.912,00 €



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΑΡΘΡΟ 6° : Πληρωμές –Τροποποίηση της σύμβασης

1. Η καταβολή της αμοιβής του «Αναδόχου» θα γίνεται με την υποβολή κάθε επιμέρους αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 187 του Ν.4412/2016.α
2. Σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, το άρθρο 187 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 93 Ν.4782/2021, με την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την εντολή έναρξης κάθε επόμενου σταδίου δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο έντοκη προκαταβολή που ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής του σταδίου, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ίδιου νόμου.
3. Τροποποίηση της σύμβασης δύναται να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν.4412/2016 υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ίδιου νόμου.

ΑΡΘΡΟ 7° : Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Ως αναφέρονται στο άρθρο 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8° : Προθεσμία περάτωσης του έργου

Οι προθεσμίες εκπόνησης των μελετών τίθενται στην παρ. 7 του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **δεκατέσσερις (14) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας και ο **συνολικός σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες**.

Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών δύναται να δοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9° : Ποινικές Ρήτρες

Αν ο ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10° : Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του «Έργου» και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την πλευρά του «Αναδόχου» όλων των όρων της παρούσας «Σύμβασης» και για την κάλυψη κάθε απαίτησης του «Κυρίου του Έργου» κατά της «Αναδόχου» εταιρείας που προκύπτει εξαιτίας του «Έργου», η «Ανάδοχος» εταιρεία κατέθεσε στην «Προϊσταμένη Αρχή»:
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης:

1. με αριθμό **e-217792/24-01-2025** που εκδόθηκε από **ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ** για ποσό **2.883,70€**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. με αριθμό e-217908/27-01-2025 που εκδόθηκε από **ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ** για ποσό **18.517,00€**
3. με αριθμό e-217825/24-01-2025 που εκδόθηκε από **ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ** για ποσό **3.146,96€**
4. με αριθμό e-217814/24-01-2025 που εκδόθηκε από **ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ** για ποσό **7.109,63€**
5. με αριθμό e-217824/24-01-2025 που εκδόθηκε από **ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ** για ποσό **615,29€**

με συνολικό άθροισμα όλων των εγγυητικών το ποσό **32.272,58€** ($\geq 5\%$ της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. – **32.271,91€**).

..

ΑΡΘΡΟ 11° : Ασφαλίσεις – Ασφαλιστικές συμβάσεις

Ως αναφέρονται στο άρθρο 8 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 12° : Αντίκλητος του Αναδόχου

Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται ο κ. Χαράλαμπος Γκούβας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Λεβήνου αρ. 69 κάτοχος του με ΑΔΤ ΑΝ458771/31-01-2017 και με ΑΦΜ: 073792488, τηλ 2810346793.

ΑΡΘΡΟ 13° : Τροποποιήσεις της Σύμβασης - Τελικές Διατάξεις

1. Η «**Σύμβαση**» μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με νεότερη γραπτή συμφωνία και των δύο «**Συμβαλλομένων Μερών**».
2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «**Σύμβαση**» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**» καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «**Σύμβαση**» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**» δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των «**Συμβαλλομένων Μερών**» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη «**Σύμβαση**» ή στα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



3. Η ακυρότητα μέρους της «**Σύμβασης**» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «**Σύμβασης**».
4. Η υπόψη σύμβαση συντάχθηκε για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης που είναι ο κύριος του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4412/2016 σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα.
5. Η «Σύμβαση» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

**Για τον «Κύριο του Έργου»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ**

**Για την «ανάδοχο» ένωση οικονομικών
φορέων:**

**ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Α.Ε. με δ.τ. ΝΑΜΑ Α.Ε.» - «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ.
ΓΕΩ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» - «Ι.
ΛΕΠΙΔΑΣ Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε. με δ.τ. iL-iS Ε.Ε.» -
«ΕΥΣΑΪΑ ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ» - «
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΑΧΙΛΛΕΑ**

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΥΒΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

