

ΙV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2025

Για την προμήθεια του υλικού: Προμήθεια Πυροσβεστικής Σκόνης ABC 40%

ΔγΗ Διάθεσης: Φ.814/17/33216/Σ.1797/15 Ιουλ 25/ΙV ΤΑΞΥΠ/ΔΥΠ/2.

Πραγματική Αξία Υλικών : 2.822,50 ΕΥΡΩ

ΦΠΑ 24% : 677,40 ΕΥΡΩ

Συνολική Αξία Δαπάνης : 3.499,50 ΕΥΡΩ

1. Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης: 16 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη.

2. Τόπος καταρτίσεως της σύμβασης: το Γρ. Προσωπικού του ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ Στρατόπεδο «ΛΓΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ» Ξάνθη, (τηλ.25410 - 35471).

3. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Λγός (ΠΖ) Γρηγόριος Τζώνης, Δκτής του ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

β. Ο Κος Στεργίου Νικόλαος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ: Α00675861 ως εκπρόσωπος της εταιρείας «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» Δνση ΥΦΑΝΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,τηλ:2531071440.

4. Ο ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ με τη Φ.830/100/261/Σ.261/16 Σεπ 25/ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ δγΗ ανάθεσε στην εταιρεία «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται με λεπτομέρεια στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.

5. Ύστερα από τα παραπάνω, ο Λγός (ΠΖ) Γρηγόριος Τζώνης, Δκτής του ΛΣ/ΙV ΤΑΞΥΠ, με την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει την προμήθεια των υλικών του Παραρτήματος «Α» στην εταιρεία «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ανωτέρω Μονάδας παραλαβής και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από τα αρμόδια όργανα αυτής.

3. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει στην έδρα του ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ από κατάλληλες επιτροπές, με τη σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του και μετά τον έλεγχο ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών – πιστοποιητικών. Οι παραπάνω επιτροπές ελέγχου και παραλαβής μπορούν να ενισχυθούν και με πραγματογνώμονα, που η γνώμη του είναι συμβουλευτική και ενεργεί τις παραλαβές κατά τον τρόπο που κρίνει περισσότερο πρόσφορο.

4. Η παραλαβή του υλικού, από τις παραπάνω επιτροπές θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και με βάση την παρούσα σύμβαση.

5. Ο προμηθευτής, πριν από κάθε προσκόμιση, υποχρεούται να ειδοποιεί τον πρόεδρο της επιτροπής ποσοτικής παραλαβής και τη Μονάδα παραλαβής του υλικού, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ώστε να προετοιμασθεί ο αναγκαίος χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.

6. Ο προμηθευτής, ομοίως, εξασφαλίζει από τη Μονάδα παραλαβής του υλικού, άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοσή του.

7. Η επιτροπή ποσοτικής παραλαβής, εφόσον ο προμηθευτής δεν παραδώσει τα υλικά της παρούσας σύμβασης εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλει να γνωρίσει ο ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ, τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και της τυχόν εγκριθείσας παράτασης.

8. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του Άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

β. Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά, πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σελίδα Α-3 από σελίδες Α-3

ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.

3. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $\frac{1}{2}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στη προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από τη αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.

6. Εφόσον το υλικό, παραληφθεί με έκπτωση από τη συμβατική του τιμή, το ποσό αυτό εισπράττεται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από το Δημόσιο, για οποιαδήποτε αιτία. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τα παραπάνω,

Σελίδα Α-5 από σελίδες Α-3

ζ. Φ/Α του βιβλιαρίου καταθέσεων, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή Φ/Α κίνησης λογαριασμού ή τραπεζικής επιταγής στο οποίο να φαίνεται ότι ο λογαριασμός IBAN είναι στο όνομα της εταιρίας, όταν ο προμηθευτής είναι εταιρία (Ο.Ε, Α.Ε, Ε.Ε, κλπ).

η. Απόσπασμα ποινικού μητρώου υπόχρεων, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

θ. Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου προμηθευτή περί μη χρησιμοποίησης σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο αποστρατείας τους.

5. Η πίστωση βαρύνεται με κρατήσεις 6,1000%, επί της καθαρής αξίας του υλικού, όπως αναλύονται παρακάτω :

α. 6,00 % του ν.5223/2025.

β. 0,1 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.

6. Επίσης, από τον προμηθευτή θα παρακρατηθεί υπέρ φόρου εισοδήματος ποσοστό 4% επί της καθαρής αξίας του υλικού, αφαιρουμένων των κρατήσεων, όπως αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, σύμφωνα με το άρθρο 64 (παράγραφο 1 και 2) του Ν.4172/2013.

7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι να παραδοθεί το υλικό στην έδρα του ΛΣ/ΙΥ ΤΑΞΥΠ, σε πλήρη συμφωνία με τα καθοριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.

8. Η κατακυρωθείσα τιμή του υλικού έχει αυξηθεί κατά το αναλογούν ποσοστό του ΦΠΑ (24%), που θα βαρύνει την Υπηρεσία.

9. Μονάδα πληρωμής (Δ' ΕΛΔΑΠ) είναι υποχρεωμένη να καταβάλει το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ (24%) στον προμηθευτή, κατά την εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, όπως και για την πληρωμή της αξίας του υλικού.

10. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κτλ και δεν

Σελίδα Α-7 από σελίδες Α-3

μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Άρθρο 74 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.4497/17/ Άρθρο 107.

3. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

4. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

5. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

6. Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

7. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

8. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

9. Ως εκπρόθεσμες μέρες υπολογίζονται οι ημερολογιακές ημέρες.

Σελίδα Α-9 από σελίδες Α-3

ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Εγγυοδοσία

Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της Σύμβασης, δεν απαιτείται για την συγκεκριμένη προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Λύση – Τροποποίηση Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στα Άρθρα 132 και 133 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Τελικές Διατάξεις

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας.

2. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από το Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών”.

β. Δύναται να τροποποιηθεί όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

γ. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

δ. Συντάχθηκε σε τέσσερα όμοια πρωτότυπα σε απλό χαρτί, μετά την ανάγνωσή της υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους. Από τα πρωτότυπα αυτά τα τρία κρατήθηκαν από τον ΛΣ/IV ΤΑΞΥΠ και το άλλο έλαβε ως διπλόγραφο ο προμηθευτής.

Σελίδα Α-11 από σελίδες Α-3

IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
«ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ»
ΛΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
16 Σεπ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ 1/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ(€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)	ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
1	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ABC 40%	ΚΙΛΑ	1.129	2,50	2.822,50	Παράδοση των υλικών έως δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	2.822,50	
				ΦΠΑ 24%	677,40	
				ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ	3.499,50	Τόπος παράδοσης ΛΣ/ IV ΤΑΞΥΠ, Ξάνθη
	Μείον Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 6,1000%			ΠΛΗΡΩΤΕΟ	172,17	
				Μείον ΦΕ 4%	3.327,73	
				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ	106,01	
					3.221,72	

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΣ/IV ΤΑΞΥΠ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΑΓΟΣ (ΠΣ)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΑΤΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΓΑΚΕΥΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΥΦΑΝΤΕΣ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΦΜ:061258922 - ΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 53611711000
ΤΗΛ. 2531077440 - 71971