



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Αρ. Πρωτ. : 2348

Ημερομηνία : 26 – 06 - 2020

**ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ (μελέτης) : 93.800,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Μ.ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε.

**ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 69.584,05 € (ΜΕ ΦΠΑ)
56.116,17 € ΕΚΤΟΣ ΦΠΑ**

Σήμερα στις **26/06/2020** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων που βρίσκονται στα Χανιά, στην οδό Περίδου 24 εμείς που υπογράφουμε στο τέλος:

1. **Δημήτριος Βιρβράκης**, Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, κάτοικος Χανίων, ο οποίος ενεργεί στην παρούσα «**Σύμβαση**», ως εκπρόσωπος του «**Κυρίου του Έργου**», με βάση την παρ.2.1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/16.
2. **Αθανάσιος Μαγγίνας** κάτοχος του με αριθμό **ΑΟ 175800/2020** Α.Δ.Τ., κάτοικος Πειραιά, οδός Ζέας αρ.4, ο οποίος ενεργεί ως ειδικός πληρεξούσιος (σύμφωνα με το αρ.2718/29-10-2018 Πληρεξούσιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μπριλλάκη Ι. Μάρκου), εξουσιοδοτημένος να υπογράψει την παρούσα «**Σύμβαση**» εκ μέρους του «**Αναδόχου**», της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας «**Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε.**» με έδρα στον Πειραιά, οδός Ζέας αρ.4, τ.κ.18547 και Α.Φ.Μ.: 800913595, Δ.Ο.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ).

Έχοντας υπόψη μας ότι:

Προοίμιο

1. Ότι η Προκήρυξη του Διαγωνισμού και η Διακήρυξη Δημοπράτησης του θέματος δημοσιεύθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ στις 13-12-2019 και έλαβαν Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) **19PROC005992309 2019-12-09** και **19PROC005992018 2019-12-09** αντίστοιχα και με αυτές η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (αναθέτουσα αρχή), έκανε γνωστή τη διεξαγωγή δημόσιας ανοικτής διαδικασίας, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παρ.2^α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

2. Με την **αρ.87621/13-05-2020 (ΑΔΑ : ΨΤΩΤ7ΛΚ-ΨΝΗ, ΑΔΑΜ : 20ΑWRD006697048 2020-05-13)** Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ διεξαγωγής του ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την **13.01.2020** και ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την **17.01.2020**, για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**» και το «Έργο» αυτό κατακυρώθηκε και ανατέθηκε στον οικονομικό φορέα '**Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε.**', ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης **είκοσι πέντε και ογδόντα δύο εκατοστά επί τοις εκατό (25,82 %)**.
3. Κατά της προηγούμενης απόφασης δεν έχει υποβληθεί καμιά ένσταση, προσφυγή ή άλλο ένδικο βοήθημα οποιασδήποτε φύσης, το οποίο συνεπάγεται αναστολή της διαδικασίας ολοκλήρωσης του πιο πάνω διαγωνισμού.

Δηλώσαμε, συνομολογήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ορισμοί

Στην παρούσα σύμβαση, εκτός αν από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικά:

- «**Ανάδοχος**» είναι ο οικονομικός φορέας '**Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε.**', ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, στον οποίο κατακυρώθηκε το «Έργο».
- «**Αναθέτουσα Αρχή**» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
- «**Αντικείμενο της Σύμβασης**» είναι η εκτέλεση του δημόσιου έργου με τίτλο «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**» .
- «**Διακήρυξη**» είναι η από τον Νοέμβριο του 2019 (αρ. πρωτοκόλλου έγκρισης αυτής 310976/05-12-2019, (ΑΔΑ : Ψ1ΚΓ7ΛΚ-ΨΛ8) με ΑΔΑΜ : 19PROC005992018 2019-12-09) δημόσια διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με την οποία έγινε γνωστή η διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού για την εκτέλεση του «Έργου» : «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**»
- «**Διευθύνουσα Υπηρεσία**» είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.
- «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)**» είναι το συμβατικό τεύχος, στο οποίο διατυπώνονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να υλοποιηθεί το «Έργο».
- «**Έντυπο Προσφοράς**» είναι το με Α/Α **141440** και ημερομηνία 11.01.2020 (**ηλεκ.κωδ. 495ΑΑDCC9C2606383D7E3BAA3DA42802**) έντυπο προσφοράς, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, όπως συμπληρώθηκε και υπογράφηκε ψηφιακά από τον «Ανάδοχο», εκτυπώθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (promitheus.gov.gr) και συνιστά «**Συμβατικό Τεύχος**».
- «**Έργο**» είναι η «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ**» και το οποίο αποτελεί «**Αντικείμενο της Σύμβασης**».

- **«Εργοδότης ή Κύριος του Έργου»** είναι το «Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων» για λογαριασμό του οποίου, σύμφωνα με την περίπτωση 2 της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, καταρτίζεται η σύμβαση και κατασκευάζεται το **«Έργο»**.
- **«Νέες Εργασίες»** είναι οι συμπληρωματικές εργασίες, που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν **«Έργο»**, ούτε στην παρούσα **«Σύμβαση»** και τα λοιπά **«Συμβατικά Τεύχη»** και οι οποίες ενδεχομένως θα καταστούν κατά την εκτέλεση του **«Έργου»** αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, με τις προϋποθέσεις και τους όρους, που αναφέρονται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016 *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* (Α'147).
- **«Προϊσταμένη Αρχή»** είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, η οποία εποπτεύει την κατασκευή του **«Έργου»**.
- **«Προϋπολογισμός Μελέτης»** είναι η αναλυτική περιγραφή του κόστους του **«Έργου»** κατά τη μελέτη.
- **«Συμβαλλόμενα Μέρη»** είναι το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων ως **«Κύριος του έργου»** και η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία **Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε.**.
- **«Σύμβαση»** είναι η παρούσα εργολαβική σύμβαση.
- **«Συμβατικά Τεύχη»** είναι τα έγγραφα και τεύχη, με τα οποία ρυθμίζεται το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών.
- **«Συμβατικό Τίμημα»** είναι το ποσό που προσέφερε ο **«Ανάδοχος»** με το **«Έντυπο Προσφοράς»**.
- **«Τεχνικά Συμβατικά Τεύχη»** είναι σχέδια και κείμενα που δίνουν την εικόνα του **«Έργου»**, που πρόκειται να κατασκευαστεί και των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει ο **«Ανάδοχος»** με τη **«Σύμβαση»**.
- **«Φορέας κατασκευής»** είναι το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων .
- Το **«Έργο»** είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2017, ΣΑΕ189 της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (κωδ. έργου 2017ΣΕ18900007) για ποσό 62.310.00 € και για ποσό 31.490,00 € από ιδίους Πόρους του Λ.Τ.Ν.Χ., σχετική η αριθμ. **ΕΑΔ 225/2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΨΖΟΡΕ4-ΙΓΑ)** απόφαση ανάληψη δαπάνης του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αντικείμενο της «Σύμβασης»

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων , όπως εκπροσωπείται στην παρούσα **«Σύμβαση»**, αναθέτει στην **«Ανάδοχο»** εταιρεία και ο **«Ανάδοχος»** αναλαμβάνει την εκτέλεση του δημόσιου **«Έργου»** **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»**, όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στα **«Συμβατικά Τεύχη»**.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Θεσμικό πλαίσιο

Η παρούσα **«Σύμβαση»** διέπεται από:

1. Από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 *«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»* (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016), όπως

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Από τα συμβατικά τεύχη, μελέτες - σχέδια και προδιαγραφές του έργου, που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λ.π.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω όπως αυτά τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Σύμβαση - Συμβατικά Τεύχη - Σειρά ισχύος

Το σύνολο των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μερών ρυθμίζεται από τα παρακάτω έγγραφα και τεύχη τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη:

1. η παρούσα «**Σύμβαση**»
2. η «**Διακήρυξη**»
3. Το «**Έντυπο προσφοράς**», όπως έχει συμπληρωθεί από την «**Ανάδοχο**» εταιρεία.
4. Το «**Τιμολόγιο Μελέτης**».
5. Η «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων**» (Ε.Σ.Υ.)
6. Οι **εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)** με την αρ.ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (ΦΕΚ 2221/Β'/30.7.2012).
7. Η **Τεχνική Περιγραφή** (Τ.Π.)
8. **Ο Προϋπολογισμός Μελέτης** του έργου της κύριας σύμβασης .
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι εγκεκριμένες Τεχνικές μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών.
10. Το **Χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα** κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Συμβατικό Τίμημα - Οικονομικό αντικείμενο της «Σύμβασης»

Η δαπάνη για το έργο της κύριας σύμβασης αναλύεται ως εξής:

- α. Συμβατική αξία Εργασιών (σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.4412/2016), στην οποία περιλαμβάνεται Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)
Σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα τρία Ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά **(48.263,24 €)**
- β. Δαπάνη για Απρόβλεπτα
Επτά χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά **(7.239,49 €)**
- γ. Δαπάνη για αναθεώρηση
Εξακόσια δέκα τρία Ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά **(613,44 €)**
- ε. Δαπάνη για Φ.Π.Α.
Δέκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά **(13.467,88 €)**

ΑΡΘΡΟ 6ο

Πληρωμές - Αναθεώρηση τιμών

1. Η πραγματοποίηση των πληρωμών του «**Αναδόχου**» θα γίνεται σύμφωνα με λογαριασμούς - πιστοποιήσεις, που θα συντάσσονται κατά τις διατάξεις της του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
2. Για την αναθεώρηση τιμών μονάδος εργασιών για την παρούσα «**Σύμβαση**», ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16 , όπως ισχύει σήμερα.
3. Το ποσό της αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του «**Έργου**», χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Υποχρεώσεις της Αναδόχου εταιρείας - Μέτρα Ασφαλείας

1. Ο «**Ανάδοχος**» υποχρεούται να εκτελέσει το «**Έργο**» σύμφωνα με την παρούσα «**Σύμβαση**», τους όρους των «**Συμβατικών τευχών**», τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στα «**Συμβατικά Τεύχη**» καθώς επίσης και των νόμων στο πεδίο εφαρμογής των οποίων εμπίπτει η παρούσα «**Σύμβαση**» και το «**Έργο**».
2. Ο «**Ανάδοχος**» υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει:
 - 2.1. Τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας.
 - 2.2. Τις διατάξεις και τους κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του «**Φορέα κατασκευής του Έργου**» ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε μέσα στην περιοχή των εργοταξίων του «**Έργου**» είτε εκτός.
 - 2.3. Τις μελέτες για τη λήψη μέτρων ασφαλείας (στατική ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης έργου κ.λ.π.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα.
 - 2.4. Τα μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.
 - 2.5. Όλα τα μέτρα που αναφέρονται στην «**Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων**» και τα οποία εμπίπτουν στο περιεχόμενο της διεύθυνσης των έργων από τον «**Ανάδοχο**», ειδικότερα τα μέτρα που αναφέρονται στην εκπόνηση μελετών, την υποχρεωτική συντήρηση του «**Έργου**»

μέχρι την οριστική παραλαβή, τη διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού του «Αναδόχου», την ασφάλιση των εργαζομένων, τη σύνταξη και υποβολή Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ), την τήρηση ημερολογίου του «Έργου».

ΑΡΘΡΟ 8ο

Προθεσμία περάτωσης του έργου

1. Η συνολική προθεσμία ολοκληρωμένης περάτωσης του «Έργου», μέσα στην οποία πρέπει να έχουν γίνει και όλες οι απαιτούμενες δοκιμές, ορίζεται σε **έξι (6) μήνες** από την υπογραφή της «Σύμβασης» **ήτοι έως την 25^η Δεκεμβρίου 2020**. Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες ορίζονται στο άρθρο 6 της «Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων» του έργου.
2. Η έγκριση των παρατάσεων της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνει από την «Προϊσταμένη Αρχή» ύστερα από αίτηση της «Αναδόχου» εταιρείας ή και χωρίς σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16, με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 148 του Ν.4412/16 (ποινικές ρήτρες για παράβαση προθεσμιών).
3. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της «Σύμβασης» ο «Ανάδοχος» οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην «Διευθύνουσα Υπηρεσία» το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του «Έργου», σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 145 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 9ο

Ποινικές Ρήτρες

Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 10ο

Νέες εργασίες

1. Για τη σύνταξη των τιμών μονάδος «**Νέων εργασιών**» που τυχόν θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του «Έργου», θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16. Γενικότερα για τις νέες τιμές ισχύουν τα ενιαία τιμολόγια τα οποία έχουν εγκριθεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις
2. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, η δε διαχείριση τους θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 11 της «Διακήρυξης».

ΑΡΘΡΟ 11ο

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του «Έργου» και την χωρίς καμιά διάκριση πιστή εφαρμογή από την μεριά της «Αναδόχου» εταιρείας όλων των όρων της παρούσας «Σύμβασης» και για την κάλυψη κάθε απαίτησης του «Κυρίου του Έργου» κατά της «Αναδόχου» εταιρείας που προκύπτει εξαιτίας του «Έργου», ο «Ανάδοχος» κατέθεσε στο αρχείο της «Διευθύνουσας Υπηρεσίας» το με αριθμό **130855/12-06-2020** Γραμμάτιο Συστάσεως Χρηματικής Παρακαταθήκης, για το οποίο έγινε επιβεβαίωση της εγκυρότητάς του, που εκδόθηκε από το **Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων** (κατάστημα Πειραιά), ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων δέκα ευρώ (**2.810,00 €**) που καλύπτει το ποσοστό του **5 %** επί της αξίας της σύμβασης του έργου, **χωρίς το Φ.Π.Α.**

Η υπογραφή της παρούσας «**Σύμβασης**» αποτελεί και απόδειξη κατάθεσης της πιο πάνω εγγυητικής επιστολής και συμμόρφωσης του «**Αναδόχου**» στις προβλέψεις του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Τροποποιήσεις της Σύμβασης

Η «**Σύμβαση**» μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται με νεότερη γραπτή συμφωνία και των δύο «**Συμβαλλομένων Μερών**».

ΑΡΘΡΟ 13ο
Τελικές Διατάξεις

1. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη «**Σύμβαση**» ή προς κάποιο από τα αναφερόμενα στο **Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη»** καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η «**Σύμβαση**» ή κάποιο από τα αναφερόμενα στο **Άρθρο τέταρτο «Συμβατικά Τεύχη»** δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των «**Συμβαλλομένων Μερών**» από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή απαλλαγή από τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους ή ως αναγνώριση στα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**» δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη «**Σύμβαση**» ή στα αναφερόμενα στο Άρθρο τέταρτο «**Συμβατικά Τεύχη**».
2. Η ακυρότητα μέρους της «**Σύμβασης**» δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. Τα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**», στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο της «**Σύμβασης**».
3. Η «**Σύμβαση**» αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της.

Σε εκπλήρωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα «**Σύμβαση**», σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016.

Συνημμένα αναπόσπαστα στη παρούσα (και αποτελούντα μέρος αυτής) είναι τα προαναφερθέντα στο άρθρο 4 της παρούσας Συμβατικά Τεύχη και οι εγκεκριμένες μελέτες.

Αφού τέλος αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους σε έξι (6) αντίτυπα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ένα στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και τα άλλα τέσσερα κρατήθηκαν από τον ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Για το **Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων**
Ο Πρόεδρος της Λ.Ε.

Ο Ανάδοχος
‘Μ. ΚΑΤ. Ι.Κ.Ε. ‘
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
(ο ειδικός πληρεξούσιος)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΡΙΡΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ