



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 115655/29-12-2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

μεταξύ

ΤΟΥ **ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**

και

του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία
«Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:
**«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ)
ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 - ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 17/2022

ΤΙΤΛΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 – ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΕΝ/Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
Πρόγραμμα "Παρεμβάσεις με στόχο τη
βελτίωση του δημόσιου χώρου" –ID 16873
για το ποσό των 2.740.578,45€.
Ίδιοι πόροι του Δήμου για το ποσό των
234.671,52€.

Κ.Α.: 64.7323.001 στο έτος 2023
55.7323.001 από το έτος 2024

CPV: 45233120-6 (Έργα οδοποιίας)
45233262-3 (Κατασκευαστικές εργασίες για
ζώνη πεζοδρόμου)
45232130-2 (Κατασκευαστικές εργασίες για
σωληνώσεις ομβρίων υδάτων)
45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων)
45316110-9 (Εγκατάσταση εξοπλισμού
φωτισμού οδών)
77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων
πρασίνου)
34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός)
45234140-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για
ισόπεδες διαβάσεις)
NUTS: EL 301

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ποσού: 2.529.119,36 ευρώ

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Στο Δημοτικό κατάστημα Αμαρουσίου, σήμερα στις **29/12/2023**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 π.μ.** οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Δήμος Αμαρουσίου Αττικής** που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδ. Βασ. Σοφίας αρ. 9 & Δημ.Μόσχα (**Α.Φ.Μ. 090312495 Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**), νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Ευάγγελο Κάββαλο δυνάμει της υπ' αριθμ. **56/2023** απόφασης του Δημάρχου Αμαρουσίου, καλούμενος εφεξής «**Κύριος του Έργου**»

2. Η εταιρεία με την επωνυμία **«Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»**, η οποία εδρεύει στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης Αττικής, οδός Καλύμνου αρ. 3, Τ.Κ. 15121, τηλ. 210 8056382, (Α.Φ.Μ. 998400680, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Ιωάννη Χρυσοσπάθη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Α.Δ.Τ. ΑΡ 092168, καλούμενη εφεξής **«Ανάδοχος»**

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 4412/2016 «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» (Α' 147) ως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα και με τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.

2) Την υπ' αριθμ. **17/2022** μελέτη του έργου που συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών του Δήμου Αμαρουσίου.

3) Την υπ' αριθμ. **314/2022** (ΑΔΑ: 63Ζ8ΩΨ9-3Ρ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023, την υπ' αρ. **321/2023** απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμαρουσίου, περί ψήφισης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: 63ΦΥΩΨ9-ΛΔΙ).

4) Την με αρ. πρωτ. **18535/28-02-2023** Δήμου Αμαρουσίου απόφαση για την πολυετή ανάληψη υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πίστωσης (με ποσό 991.750,00€ για το οικονομικό έτος 2023) και με αρ. Α.Α.Υ. 507 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

5) Την υπ' αριθμ. **245/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 990ΣΩΨ9-ΛΗΥ) περί Έγκρισης των Όρων Διακήρυξης

6) Τη με α.π. **68222/28-07-2023** διακήρυξη η οποία έλαβε στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ **23PROC013186928 2023-08-01**.

7) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **91332/17-10-2023** εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού.

8) Την υπ' αριθμ. **321/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: Ψ0Ξ7ΩΨ9-ΛΤΗ), περί Έγκρισης του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

9) Την υπ' αριθμ. πρωτ. **108449/05-12-2023** εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου για την έγκριση του 2^{ου} Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

10) Η υπ' αριθμ. **416/2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (ΑΔΑ: 6ΟΗΞΩΨ9-ΟΨ5), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 15,61% και η προσφορά του, μετά την έκπτωση, ανέρχεται σε **€2.529.119,36** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

11) Την με αρ. πρωτ. **100154/19-12-2023** Πράξη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Νομιμότητας της υπ' αριθ. 416/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου (Προσυμβατικός Έλεγχος).

12) Την από **19/12/2023** υποβληθείσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επέλευσης στο πρόσωπό του οφισινών μεταβολών.

13) Το υπ' αριθμ. πρωτ. **113065/19-12-2023** έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου, με το οποίο εκλήθη ο Ανάδοχος για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ύψους **€119.969,76** (ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με την διακήρυξη) και για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

14) Η υπ' αριθμ. **e-194603/28-12-2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ΤΜΕΔΕ**, ύψους **€119.970,00** την οποία προσκόμισε ο ανάδοχος.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ-ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων την εκτέλεση στο Δήμο Αμαρουσίου του έργου με τίτλο:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 - ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

1. Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία περί κατασκευής δημοσίων έργων, τα τεύχη της μελέτης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 - ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ, τις οδηγίες της επίβλεψης και με βάση την τιμή της προσφοράς του Αναδόχου.
2. Ο Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, μέτρων υγιεινής κ.λ.π., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οιοδήποτε ατύχημα προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
3. Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών και εν γένει προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, καθώς και κατά τη μεταφορά και χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων χώρων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), πρόγραμμα «**Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου**», δράση "Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα" -ID 16873 που είναι ενταγμένη στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2-Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση, για το ποσό των 2.740.578,45€. Το υπόλοιπο ποσό ίσο με 234.671,52 € θα διατεθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τα έργα αυτά.

Η συμβατική δαπάνη σύμφωνα με την οικονομική προσφορά και την απόφαση κατακύρωσης, ίση με €2.529.119,36 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) θα καλυφθεί κατά αναλογία από την ανωτέρω χρηματοδότηση και από ιδίους πόρους.

Το συμβατικό ποσό ύψους **2.529.119,36€** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αναλύεται ως εξής:

Για εργασίες	1.394.482,90	ΕΥΡΩ
Για ΓΕ & ΟΕ 18%	251.006,92	ΕΥΡΩ
Για απρόβλεπτα 15%	246.823,47	ΕΥΡΩ
Για απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ	95.018,02	ΕΥΡΩ
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18%	14.433,42	ΕΥΡΩ
Αθροισμα	2.001.764,73	ΕΥΡΩ
Αναθεώρηση	37.847,66	ΕΥΡΩ
Σύνολο προ ΦΠΑ 24%	2.039.612,39	ΕΥΡΩ
Για ΦΠΑ 24%	489.506,97	ΕΥΡΩ
Σύνολο	2.529.119,36	ΕΥΡΩ

5. Οι πληρωμές των οφειλομένων στον Ανάδοχο ποσών θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Αμαρουσίου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα σχετικά παραστατικά στο όνομα του Δήμου Αμαρουσίου.

6. Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός **δεκαοχτώ (18) μηνών** από την ημέρα υπογραφής της παρούσης σύμβασης. Οι τμηματικές προθεσμίες προβλέπονται στο άρθρο 6 της ΕΣΥ.

7. Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τα συμβατικά τεύχη.

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας από υπαιτιότητα του Αναδόχου και για τις πρώτες **108 ημέρες** επιβάλλεται ποινική ρήτρα **€566,55** ημερησίως. Για τις επόμενες **81 ημέρες** η ποινική ρήτρα είναι **€755,41** ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 148 παραγρ. 2 του Ν. 4412/16.

Πέραν και αυτού του χρόνου ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/16.

8. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 παρ. 8-10 του Ν. 4412/16.

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το έργο και να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΕΣΥ.

10. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της ΕΣΥ, στην υποβολή στη διευθύνουσα υπηρεσία αναλυτικού χρονοδιαγράμματος. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει στη διευθύνουσα υπηρεσία οργανόγραμμα του εργοταξίου, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 145 του Ν. 4412/16.

11. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί «Ημερολόγιο του Έργου» κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 της ΕΣΥ, σε συνδυασμό με το άρθρ. 146 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 65 του ν. 4782/2021.

12. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέρος και στην έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις

προστατευτικά μέτρα, για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, καθώς και για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εργοδότη, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημίωσης από τον τελευταίο (Π.Δ. 798/80, Π.Δ. 475/73 και Π.Δ.1073/1981).

13. Μετά τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Ν. 4412/16.
14. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, Ανάδοχος του έργου, δηλώνει ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου, δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους πιο πάνω όρους της σύμβασης και της διακήρυξης, των οποίων έλαβε σαφή και τέλεια γνώση και δηλώνει ότι η ακριβής διεύθυνσή του είναι: Καλύμνου αρ. 3, Τ.Κ. 15121, Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, τηλ. **210 8056382**, e-mail: idxtexniki@gmail.com διεύθυνση στην οποία θα γίνεται κάθε κοινοποίηση και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματα.
15. Η επικοινωνία μεταξύ Αναδόχου και διευθύνουσας υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 143 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 62 του ν. 4782/2021.

Ο Ανάδοχος του έργου δηλώνει ότι διορίζει ως αντίκλητο τον κ. ΤΡΑΚΑ ΧΡΗΣΤΟ, κάτοικο Πεύκης Αττικής, οδός Δαβάκη αρ. 15, ΤΚ 15121, ΑΔΤ ΑΡ 136395, e-mail: xtrak66@gmail.com, και ότι κάθε κοινοποίηση σε αυτόν θεωρείται ότι γίνεται στον Ανάδοχο.

Επίσης, δηλώνει ότι κάθε μελλοντική μεταβολή της διεύθυνσης αυτής μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβίας είναι υποχρεωμένος να τη δηλώνει έγγραφα στη Διευθύνουσα Υπηρεσία αμέσως.

16. Ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθ. **e-194600/28-12-2023** εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης **ΤΜΕΔΕ** ύψους **€119.970,00**, για το έργο **«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ (ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 14 - ΝΕΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΥΓΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»**, που αντιστοιχεί στο 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α., κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (ως ίσχυε κατά το χρόνο δημοπράτησης).

Η παρούσα σύμβαση ελέγχθηκε και συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα με πρωτότυπες υπογραφές, εκ των οποίων δύο (2) λαμβάνει κάθε συμβαλλόμενο μέλος.

ΜΑΡΟΥΣΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Αμαρουσίου	Για την Ανάδοχο
Ο Αντιδήμαρχος Ευάγγελος Κάββαλος	Ο νόμιμος εκπρόσωπος Ιωάννης Χρυσοσπάθης