



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Νιγρίτα 18/3/2022
 Αρ. Πρωτ.:2377

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ποσού 153.225,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 180.131,27 € (με Φ.Π.Α.)

Για την εκτέλεση του έργου : «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών ενδοδημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021 στον Δήμο Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» » **προϋπολογισμού μελέτης: 190.000,00 Ευρώ, εναρίθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 .**

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Στο Δημαρχείο Νιγρίτας σήμερα, τη δεκάτη ογδόη (18^η) του μηνός Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή, στα Γραφεία του Δήμου Βισαλτίας, (Α.Φ.Μ.: 998020646, Δ.Ο.Υ.: Σερρών Τηλ.: 2322353410 E-mail: texnikidvisaltias@gmail.com) οι κατωτέρω υπογράφοντες:

- α. κ. Αθανάσιος Μασλαρινός-Δήμαρχος**, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ) ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ αφενός και κατόπιν της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας) με αριθμό 47/2022 έγκρισης του αποτελέσματος της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,
- β. κ. Αναγνώστης Ι. Καφεστίδης**, κάτοικος Σερρών, με έδρα τη Σέρρες, (οδός Εμμ. Ανδρόνικου αριθμός 1, Ταχ. Κωδ.:62123 τηλ.:2321023357, E-mail:notiskafestidis@gmail.com), με Α.Φ.Μ.:071962425 της Δ.Ο.Υ.: Σερρών

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

- (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κ. Αθανάσιος Μασλαρινός, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
 2. Την μελέτη με αριθ. 3/2021 και τίτλο «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών ενδοδημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021 στον Δήμο Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Βισαλτίας, μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
 3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΟΥ/33528/04-02-2021 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγκρισης δέσμευσης ποσού τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, (ΑΔΑ:ΨΕ47465ΧΘΞ-Η1Γ).
 4. Τη Σ.Α.Ε 571 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004.
 5. Την απόφαση 301/2021 του αρμοδίου οργάνου(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας) έγκρισης των συμβατικών τευχών.

6. Τα πρακτικά της επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 32α του ν.4412/2016 για την εκτέλεση έργου σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο Αναγνώστης Ι. Καφεστίδης ΕΔΕ που προσέφερε μέση έκπτωση πέντε και είκοσι ένα εκατοστά εκατοστά (5,21%).
7. Την απόφαση 47/2022 του αρμοδίου οργάνου(Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βισαλτίας) με την οποία κυρώθηκε το πρακτικό επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 32α του ν.4412/2016 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης , στον «Καφεστίδη Ι. Αναγνώστη» και το με αριθμ. Πρωτ. 58446/28-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Σερρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ για τον έλεγχο νομιμότητας της αριθ. 47/2022 απόφασης.
8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας,
9. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 190.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 5,21% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
10. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	106.618,79
ΓΕ και ΟΕ 18%	19.191,38
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	125.810,17
Απρόβλεπτα 15%	18.871,53
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	144.681,70
Απολογιστικά	585,45
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	145.267,15
Δαπάνη Φ.Π.Α.	34.864,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	180.131,27

11. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Βισαλτίας τρέχοντος έτους 2022 όπου στο Κ.Α.64.7333.03 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 190.000,00 € η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε 571.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στο δεύτερο των συμβαλλομένων «**Αναγνώστη Ι. Καφεστίδη**», καλούμενο εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών ενδοδημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021 στον Δήμο Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».

Ο παραπάνω αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου «Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών ενδοδημοτικής οδοποιίας που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021 στον Δήμο Βισαλτίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» και σύμφωνα με τα ακόλουθα :

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον 4782/2021 και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν σήμερα, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- i. Τα τεύχη του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη μελέτη, που μονογραφήθηκαν σε τρεις (3) σειρές από τους συμβαλλόμενους και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη μελέτης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ.
- ii. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.

- (2) Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κ. **Αναγνώστης Ι. Καφεστίδης** και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως τον ανάδοχο του έργου «**Αναγνώστη Ι. Καφεστίδη**» και ότι αυτός δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
 - β. Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
 - γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
 - δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφωρία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
 - ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/ελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
 - στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
 - ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
- (3) Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:
- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τον παραπλεύρως αναφερόμενο εγγυητή:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-140618	09/03/2022	ΤΜΕΔΕ	7.264,00
ΣΥΝΟΛΟ				7.264,00

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

- (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **τέσσερεις (4) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.

- (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (18/03/2022), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη της Διαπραγμάτευσης και της με αριθμό 3/2021 μελέτης και το άρθρο 71 του Νόμου 4782/2021.
- (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 571 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
- (8) Στο συμφωνητικό αυτό επισυνάπτονται τα εξής αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: η μελέτη του έργου, οι γενικοί όροι της μελέτης, η τεχνική έκθεση, η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα(1) παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δύο (2) κοινοποιούνται προς το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικών Έργων, **ένα (1)** αποστέλλεται στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, ενώ το άλλο ένα (1) κατατέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Νιγρίτα 18/03/2022

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Αθανάσιος Μασλαρινός

Αναγνώστης Ι. Καφεστίδης