



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**Καμένα Βούρλα, 02-03-2023
Αριθ. Πρωτ.: 1723**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΥ: 245.000,01 € με Φ.Π.Α.

Ποσό χωρίς Φ.Π.Α.: 197.580,65 €, ποσό για Φ.Π.Α. 24%: 47.419,36 €

Για την εκτέλεση του έργου : **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»** προϋπολογισμού: **250.000,00 €** (με ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Π.Δ.Ε. της ΣΑΕ 571 (2014ΣΕ57100004) μέσω της Κ.Α.: 64.7333.0008

Στα Καμένα Βούρλα, σήμερα, τη 2η του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη στο Δημοτικό Κατάστημα Καμένων Βούρλων, (Α.Φ.Μ. ΔΗΜΟΥ: 997947687, Δ.Ο.Υ. Λαμίας): Τηλ.: 22353 50000, Φαξ: 22350 89085, οι κατωτέρω υπογράφοντες:

α. Ο κος Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Δήμου [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] κατά το εδάφιο 1) της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/08-08-2016) αφενός και κατόπιν της αριθμ. 2/31/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, και αφ' ετέρου,

β. Ο κος Τσώμος Αθανάσιος, ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρίας «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» με έδρα τη Λαμία, Ταχ. Κωδ. 35133, τηλ.: 2231044751, με **Α.Φ.Μ.** 999352398 της Δ.Ο.Υ Λαμίας, κατά το εδάφιο 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ

τα ακόλουθα :

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων κος **Συκιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Καμένων Βούρλων**, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2) Τη μελέτη με αριθμ. **42/2022** και τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»** που θεωρήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καμένων Βούρλων.
- 3) Την ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β'/3400/20-12-12 και την υπ' αριθμ. Π1/678/26-3-13 Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 22REQ011876043 και εγκρίθηκε με την αριθμ. 12924/28/12/2022 Α.Α.Υ. με ΑΔΑΜ 22REQ011915299 και 23REQ012098767.

- 4) Την υπ' αριθ. 29/435/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩΚ1-ΨΦΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καμένων Βούρλων για τον Τρόπο Εκτέλεσης και καθορισμό όρων πρόσκλησης για την κατασκευή του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ**».
- 5) Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 18-01-2023 και κατά το οποίο οριστική ανάδοχος του ανωτέρω έργου αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση δύο τοις εκατό **(2,00%)** επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
- 6) Την αριθ. 2/31/2023 (ΑΔΑ: 6Ι7ΝΩΚ1-Ξ4Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καμένων Βούρλων για την έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού περί κατακύρωσης της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.».
- 7) Την αριθμ. Πρωτ. 9973/10-02-2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΤΘΗΟΡ10-Ε3Ο), με την οποία έγινε έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 2/31/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 8) Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Πρόσκλησης του έργου.
- 9) Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της υπόψη εταιρείας και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών	145.600,74 €
ΓΕ και ΟΕ 18%	26.208,13 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	171.808,87 €
Απρόβλεπτα 15%	25.771,33 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	197.580,20 €
Αναθεώρηση τιμών	0,45 €
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	197.580,65 €
ΦΠΑ 24%	47.419,36 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	245.000,01 €

- 10) Τους όρους της Πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
- 11) Τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 125735/21-04-2022 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΑΔΑ: ΨΧΧΜ465ΧΘΞ-10Λ) περί Έγκρισης δέσμευσης ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
- 12) Το υπ' αριθ. 1288/15-02-2023 έγγραφο του Δήμου Καμένων Βούρλων, με το οποίο κλήθηκε ο Ανάδοχος να προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στη δεύτερη των συμβαλλομένων, καλούμενη εφεξής ως ΑΝΑΔΟΧΟ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».**

Η παραπάνω εταιρεία αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Κυρίου του Έργου
- iii. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- iv. Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 2/31/2023 (ΑΔΑ: 6Ι7ΝΩΚ1-Ξ4Θ) της αρμόδιας **Οικονομικής Επιτροπής** και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της.

Η δεύτερη των συμβαλλομένων αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

ΔΗΛΩΝΕΙ

- α. Ότι η υπογραφή στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την ανάδοχο και ότι αυτή δεν δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.
- γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής, η υποχρεωτική λήψη φωτογραφιών του έργου σε τρία στάδια (πριν την έναρξη-στην εκτέλεση-μετά την περαίωση) και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν την ανάδοχο, πλην του ΦΠΑ, που βαρύνει τον κύριο του έργου.
- στ. Ότι η ανάδοχος θα υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4412/16, το οποίο μετά την έγκρισή του θα αποτελέσει συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας. Μέσα σε ένα (1) μήνα (από την υπογραφή της σύμβασης) υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ίδιο άρθρο (145 του Ν. 4412/16). Δεν προβλέπονται τμηματικές προθεσμίες.

ζ. Ότι η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

η. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η Ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, εφόσον του ζητηθεί και στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους και τους διερχόμενους, άνευ ουδεμιάς επιπλέον αποζημιώσεως.

θ. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε ευθύνης του εργοδότη.

ι. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.

κ. Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε:

Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	170330	20-02-2023	ΤΜΕΔΕ	10,080.65

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης και είναι γνήσια σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. V/157534/23-02-2023 έγγραφο, «περί γνησιότητας-εγκυρότητας».

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του καθορισμού των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία κατασκευής του έργου έχει καθοριστεί σε έξι μήνες ή **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του καθορισμού των όρων πρόσκλησης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 4412/2016.

Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση, υπόκειται σε όλες τις ισχύουσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου εισφορές, καθώς και στους νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσής της όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Οι συμβατικές ποσότητες της παρούσας σύμβασης, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη»), να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Τα συμβατικά στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης αποτελούν αναπόσπαστο τεύχος της παρούσας σύμβασης και η ανάδοχος δηλώνει ότι τα αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα.

Μετά την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών η ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του Ν. 4412/2016

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε πέντε (5) γνήσια, όμοια πρωτότυπα και πρωτοκολλήθηκε κατά νόμο με αριθ. πρωτ. 1723/02-03-2023 και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα αντίτυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΤΣΩΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ