

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010

Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:

«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»

Συμβαλλόμενοι

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

&

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Στο Δημαρχείο του Δήμου Παρανεστίου σήμερα 28/12/2021, ημέρα Τρίτη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Ο **Δήμος Παρανεστίου**, που εδρεύει στο Παρανέστι, ΤΚ 66035, με ΑΦΜ 997784901, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ Καγιάογλου Αναστάσιο.

και

Το **Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη** – Δ.Ε.Π.ΑΝ., που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Γαλατσίου 3, ΤΚ 111 41, με ΑΦΜ 997167253, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Δ.Σ., κ. Μαμσάκο Χριστόδουλο.

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, την παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 96 του Ν. 4604/2019.
2. Το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 79 του Ν. 4483/2017.
3. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Το άρθρο 12 «Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 68 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α') «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων».
6. Το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'),
7. Του Ν.4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του Ν. 4700/2020 άρθρο 324 (ΦΕΚ 127 Α' /29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις
10. Του Ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α' ή β' βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 (έλεγχος νομιμότητας).».

και λαμβάνοντας υπόψη :

11. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - Δ.Ε.Π.ΑΝ. είναι επιχείρηση Ο.Τ.Α., Δημοσίου Συμφέροντος, νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017.
12. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί η Οικονομική και Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου, οι οποίες λόγω υποστελέχωσης (συνταξιοδοτήσεις - αδυναμία πρόσληψης νέων υπαλλήλων) συναντούν καθημερινά μεγάλες δυσκολίες στην επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους.

13. Την με αριθμό 41/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου περί προεκτίμησης αμοιβής για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και της σχετικής πρόσκλησης προς το ΔΕΠΑΝ για υποβολή οικονομικής προσφοράς.
14. Το αριθμ. πρωτ. 5622/20-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου με θέμα: «Βεβαίωση περί Έλλειψης Απαιτούμενης Τεχνικής Επάρκειας για την υλοποίηση αντικειμένου του έργου με Αρ. Μελέτης : 41/2021».
15. Την υπ' αριθ. 1372/18-11-2021 (αρ. πρωτ. Δήμου Παρανεστίου 6229/17-11-2021) Οικονομική Προσφορά του ΔΕΠΑΝ.
16. Την υπ' αριθ. 149/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.
17. Την υπ' αριθ. 10 απόφαση του 12^{ου}/04-12-2021 Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΠΑΝ περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται να συνάψουν την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Προοίμιο
- Σκοπός και αντικείμενο της σύμβασης
- Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής
- Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
- Φορείς εκτέλεσης και φορέας διαχείρισης
- Χρονική διάρκεια της σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα
- Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
- Τρόπος Πληρωμής
- Σύσταση και ρόλος της Επιτροπής Παρακολούθησης
- Υπεύθυνοι Υλοποίησης
- Πνευματικά Δικαιώματα
- Λοιποί όροι σύμβασης
- Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
- Αντισυμβατική συμπεριφορά - Συνέπειες - Ρήτρες
- Επίλυση διαφωνιών
- Τελικές διατάξεις

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα για την υλοποίηση προγραμμάτων και υπηρεσιών στο πλαίσιο κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού, τον οποίο είναι εκ του νόμου επιφορτισμένα να επιτελούν. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, προκειμένου ο Δήμος, να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής του ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση «Εργων» στις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-2027.

Συνεπώς, με τη συγκεκριμένη σύμβαση οι αντισυμβαλλόμενοι αποβλέπουν στην από κοινού (συνεργατική) εκτέλεση των υπηρεσιών που κάθε φορέας είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τον νόμο και τις καταστατικές του διατάξεις, να παρέχει, στο μέτρο που του αναλογεί, για τη διασφάλιση της επίτευξης του ως άνω κοινού σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για σύμβαση που συνάπτεται αποκλειστικά μεταξύ αρχών, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη της κοινής, κατά το μέρος που αλληλοκαλύπτεται, ευθύνης τους.

Η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς δημοσίου συμφέροντος στο μέτρο που επιδιώκεται η επιτυχέστερη διεκδίκηση πόρων για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος των Δημοτών. Δηλαδή έχουν χαρακτήρα άμεσα αναπτυξιακό με αντικείμενο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών, με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες, προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής του ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση «Έργων» στις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-2027.

Τα έργα αυτά, αποτελούν προτεραιότητα και αναγκαιότητα για την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου, τη δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώρων, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων υποδομής, την προώθηση της καινοτομίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής και εν γένει το όφελος των Δημοτών.

Ο Δήμος Παρανεστίου έχει ήδη υποβάλλει και προτίθεται να υποβάλλει προτάσεις χρηματοδότησης τόσο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» όσο και σε άλλες Προσκλήσεις του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιπλέον, έχει ήδη αναλάβει την υποχρέωση να υλοποιήσει πληθώρα πράξεων ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και χρηματοδοτούμενων από ίδιους πόρους.

Οι εν λόγω πράξεις, απαιτούν μεγάλο όγκο ενεργειών και δημιουργούν αυξημένες ανάγκες και υποχρεώσεις στο ήδη επιβαρυνόμενο με πολλαπλές υποχρεώσεις υφιστάμενο προσωπικό της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παρανεστίου λόγω μεγάλης μείωσης του τεχνικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασιών για την έγκαιρη διεκπεραίωση των καθημερινών αρμοδιοτήτων της, αδυνατεί να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τις διαδικασίες ελέγχου, συμπλήρωσης και προσαρμογής των μελετών προκειμένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριμες και να μπορούν να υποβληθούν για χρηματοδότηση.

Επιπλέον, η ωρίμανση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και η αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΤΠΑ, απαιτούν συνεχή καθημερινή ενασχόληση πολλών υπαλλήλων, αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και συνεργασία με πολλούς φορείς για τη διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων. Όλα αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη τους για χρηματοδότηση, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Κατά την παρούσα περίοδο στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παρανεστίου υπηρετούν μόνον τρεις (03) μόνιμοι υπάλληλοι: Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, ΧΑΣΪΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δομικών Έργων ΤΕ και Καρέογλου Πολυξένη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ.

Τα ανωτέρω εναπομείναντα στελέχη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΑ)-Τεχνικού Προγράμματος (ΤΠ) του Δήμου που άπτεται της αρμοδιότητάς της, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις στήριξης άλλων υπηρεσιών που απορρέουν από τον εγκεκριμένο ΟΕΥ και συγκεκριμένα:

Συντάσσουν/επικαιροποιούν/επιβλέπουν μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για τα έργα, τις προμήθειες και υπηρεσίες του ΕΠΑ-ΤΠ,

Διενεργούν τους διαγωνισμούς των έργων/μελετών, τα οποία (έργα) χρηματοδοτούνται κυρίως από πόρους ΕΣΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, LEADER, ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ, ΠΔΕ και δευτερευόντως από ιδίους πόρους,

Επιβλέπουν τα παραπάνω έργα και συντάσσουν τα απαιτούμενα δελτία κάθε προγράμματος (ΤΔΠ, ΤΔΥ, ΔΔΔ, Αιτήματα Προεγκρίσεων κλπ.)

Οριμάζουν τις απαιτούμενες μελέτες για υποβολές προτάσεων σε τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, Συντάσσουν όλες τις μελέτες προμηθειών ή υπηρεσιών που απαιτούν ειδικές τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και αφορούν αντικείμενο των υπόλοιπων οργανικών μονάδων ή νομικών προσώπων του Δήμου, Επιπρόσθετα, οι τρεις (03) υπάλληλοι της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών χρεώνονται σε καθημερινή βάση, μέσω πρωτοκόλλου σημαντικό αριθμό εγγράφων (αιτήσεις δημοτών, καταγγελίες, έγγραφα σχετικά με τις υλοποιούμενες πράξεις κ.α.) και παρέχουν στοιχεία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και κάθε πληροφορία στους ενδιαφερόμενους.

Παράλληλα:

απαρτίζουν επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών έργων και προμηθειών, (πρόχειρων, ανοιχτών, ηλεκτρονικών) τόσο του Δήμου Παρανεστίου, όσο και σε επίπεδο Π.Ε. Δράμας, είναι μέλη επιτροπών παραλαβής έργων, αφανών εργασιών, φυσικού εδάφους, χαρακτηρισμού εκσκαφών, ενσωμάτωσης και έγκρισης υλικών, διερεύνησης τιμών για ΑΠΕ, όλων των έργων, διερεύνησης τιμών για τις μελέτες προμηθειών, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών κλπ., συντάσσουν εισηγήσεις για τα θέματα που εισέρχονται για απόφαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Συνεπώς, το αντικείμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι υπέρμετρο, ιδιαιτέρως απαιτητικό και δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί από τους τρεις (03) τακτικούς τεχνικούς υπαλλήλους που εν τοις πράγμασι έχουν απομείνει στην υπηρεσία. Αν συνυπολογισθεί και ο όγκος εργασιών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε συνεργασία με στελέχη των άλλων Διευθύνσεων για να καλύψει τις ανάγκες προετοιμασίας, υποβολής αλλά και διαχείρισης και υλοποίησης των ως άνω αναφερομένων έργων, καταδεικνύεται η ανάγκη υποστήριξης των Υπηρεσιών προκειμένου ο Δήμος Παρανεστίου να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής του ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση «Έργων» στις Προγραμματικές Περιόδους 2014-2020 και 2021-2027.

Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για την ένταξη έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, LEADER, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ.) αλλά και κατά την επίβλεψη τέτοιων έργων από τις Υπηρεσίες του Δήμου τα τελευταία έτη, διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασμός, η ωρίμανση και η επιτυχής ένταξη ενός έργου σε συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα αλλά και η μετέπειτα κατασκευή – λειτουργία αυτού σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής χωρίς τεchnικοοικονομικά προβλήματα τα οποία επιβαρύνουν αντίστοιχα τον Δήμο, εξαρτάται τόσο από την επιστημονική κατάρτιση των στελεχών που ασχολούνται συστηματικά με τις σχετικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, της ωρίμανσης, της υποβολής του Φακέλου χρηματοδότησης και της μετέπειτα λειτουργίας των έργων, όσο και από την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.

Δεδομένης της υποχρεωτικής εκ μέρους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών δημοπράτησης ήδη ενταγμένων σε χρηματοδοτικά προγράμματα έργων ενδεικτικού ύψους 5,6 εκ. €, της ολοκληρωμένης υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ενδεικτικού ύψους 9,0 εκ. € αλλά και σε Προσκλήσεις χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 3,5 εκ. € καθώς και της βούλησης του Δήμου να προβεί στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης και σε επόμενα χρηματοδοτικά προγράμματα, προκύπτει η υποστελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας αναφορικά με τον όγκο των πράξεων που καλείται να υλοποιήσει και να προετοιμάσει.

Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την έγκαιρη ένταξη, την υλοποίηση και ολοκλήρωσή των έργων και την απορρόφηση των εγκεκριμένων πόρων μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια και με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Δήμο Παρανεστίου, επιστημόνων, με εξειδίκευση και εμπειρία στην Ανάθεση, Σύναψη, Εποπτεία και Επίβλεψη Δημοσίων Μελετών και Έργων, τα οποία είναι ενταγμένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και γενικότερα η Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία όχι μόνο για τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, διότι πέρα από την ενίσχυση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας του Δήμου, θα συμβάλει στην ταχεία υλοποίηση σημαντικών έργων που στόχο έχουν τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το ΔΕΠΑΝ αποτελεί Δίκτυο Πόλεων, τα μέλη του οποίου είναι Ο.Τ.Α., επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και Φορείς από όλη την ελληνική επικράτεια, που συνεργάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους και την βελτίωση της λειτουργίας και αποδοτικότητάς τους, μέσα από την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων και την εξεύρεση βέλτιστων πρακτικών από διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της Δράσης του, για τη διευκόλυνση της άμεσης συνεργασίας και συμπληρωματικής δράσης μεταξύ των Τοπικών Αρχών και της Κυβέρνησης, των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, του Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών το ΔΕΠΑΝ επιδιώκει συνεργασίες για την ανάπτυξη της Γνώσης και της Εμπειρίας που έχει σε θέματα Διαχείρισης Έργου και την Κινητοποίηση των απαραίτητων Πόρων με στόχο την επίτευξη οικονομικών κλίμακας και μια πιο Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του ΔΕΠΑΝ είναι να παρέχει Τεχνική Υποστήριξη σε Φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση και υλοποίηση αυτών έως και την ολοκλήρωσή τους.

Για τον σκοπό αυτό το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ επένδυσε στην ανάπτυξη της απαραίτητης Επιχειρησιακής του Επάρκειας και Ικανότητας διαθέτοντας σήμερα την απαραίτητη οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση για την υποστήριξη των παρακάτω:

- Άρτια στελέχωση με τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την Επιχειρησιακή Ικανότητα Ωρίμανσης και Υλοποίησης «Έργων», καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων βάσει του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας και του οργανογράμματος του Δικτύου.
- Δημιουργία και διαχείριση σε ετήσια βάση εξειδικευμένου καταλόγου επιστημονικού προσωπικού για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του ΠΔ4/2002 καθώς και του Ν. 4412/2016. Μέσα από το συγκεκριμένο «ΜΗΤΡΩΟ» η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου αντλεί το απαραίτητο έκτακτο στελεχιακό δυναμικό το οποίο απαιτείται ανά περίπτωση για την κάλυψη των αναγκών Ωρίμανσης και Υλοποίησης της Κατηγορίας Μελετών βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 541/1978.
- Υλοποίηση Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, τους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1, ΕΛΟΤ 1431-2 & ΕΛΟΤ 1431-3 (Τύπος Α,Β,Γ) για επίπεδο 1.
- ISO 9001:15 - Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση έργων και υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση, πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση έργων και υπηρεσιών, για Εθνικά, Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
- ISO 9001:15 - Σχεδιασμός και ανάπτυξη έργων πληροφορικής, ψηφιακής τεχνολογίας, μηχανοργάνωσης και ασφάλειας δεδομένων.

Επιπλέον, το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ προβλέπεται εκ του νόμου θεσμικά και του παρέχεται η δυνατότητα να συμβάλλεται με προγραμματικές συμβάσεις με Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Ν.Π.Ι.Δ, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικότερα το Δημόσιο, καθώς και να παρέχει Τεχνική Βοήθεια στα μέλη του.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Δήμος Παρανεοστίου απευθύνθηκε στο ΔΕΠΑΝ, που αφενός είναι σε θέση να τον υποστηρίξει διαθέτοντάς το απαραίτητο εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό, αλλά ταυτόχρονα έχει αναπτύξει και την απαραίτητη Επιχειρησιακή Ικανότητα για την βελτίωση και αναβάθμιση της Διοικητικής και Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου.

Αντικείμενο της παρεχόμενης Υπηρεσίας, είναι η παροχή Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Δήμου Παρανεοστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων.

Στόχος είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με συνδυαστικές δράσεις και ενέργειες των συμβαλλομένων τόσο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της όσο και στις διαδικασίες ωρίμανσης, επίβλεψης και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, διασφαλίζοντας την επιτάχυνση της υλοποίησής τους, την ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης, της παρακολούθησης και του αποτελέσματος της υλοποίησης και την άμεση και επιλέξιμη απορρόφηση των εγκεκριμένων κοινοτικών και εθνικών πόρων.

Αναλυτικότερα δεδομένου ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου :

- δεν διαθέτει επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων,
- δεν διαθέτει επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
- δεν διαθέτει επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που της έχουν απονεμηθεί βάσει του άρθρου 75, παρ. Ι, του Ν. 3463/2006, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζεται το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι για την εκτέλεση του αντικείμενου της.

Ειδικότερα, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει διά των αρμοδίων υπηρεσιών του, έναντι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία είναι Αναθέτουσα Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία, την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την Ανάθεση Σύναψης, Εποπτείας και Επίβλεψης Δημοσίων Μελετών και Έργων καθώς και την Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και ενέργειες για την υλοποίηση των παρακάτω :

Οι αρμοδιότητες για την υλοποίηση του έργου κατανέμονται ως εξής:

- **Αναθέτουσα Αρχή:** Δήμος Παρανεστίου
- **Κύριος του Έργου:** Δήμος Παρανεστίου
- **Φορέας υλοποίησης:** Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΠΑΝ
- **Διευθύνουσα Υπηρεσία:** Δήμος Παρανεστίου
- Υπόέργο 1 (ΕΕ1) : «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»
- Υπόέργο 2 (ΕΕ2) : «Κάλυψη Διοικητικού Κόστους για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων».

Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν ξεχωριστά ή σε συνδυασμό με άλλες, ανάλογα με τις ανάγκες περιγράφονται παρακάτω :

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία και με εξειδικευμένα στελέχη των άλλων Διευθύνσεων, είναι αρμόδια για τη μελέτη και εκτέλεση κάθε είδους τεχνικού έργου του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής του. Συντάσσει το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα έργων του Δήμου, μεριμνά για τις τροποποιήσεις του και ενημερώνει - συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του Δήμου καθώς και την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και το αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού και αναπτυξιακών προγραμμάτων που ενσωματώνει τα σχετικά στοιχεία στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου.

Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

Διεξάγει την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο πεδίο αρμοδιοτήτων της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, εκκαθάριση αρχείου, θέματα προσωπικού κ.λπ.).

Η παραπάνω λίστα των ενεργειών δεν είναι περιοριστική και σε αυτή δύναται να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή αρμοδιότητα απαιτείται για την Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Υλοποίησης συντάσσει τα Παραδοτέα (μελέτες, εκθέσεις, τεύχη κ.ά.) σύμφωνα με την εποπτεία και τον συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τα υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία τα ελέγχει και τα παραλαμβάνει.

Στην συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, ως Διευθύνουσα Αρχή έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και υλοποίησης των πράξεων ή έργων.

ΑΡΘΡΟ 2 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιοχή εφαρμογής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η έδρα του ΔΕΠΑΝ, τα Περιφερειακά Γραφεία του ΔΕΠΑΝ, η έδρα του Δήμου Παρανεστίου καθώς και η περιοχή εντός των διοικητικών του ορίων.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (24.598,66 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από πόρους του Δήμου (Κ.Α. 00-6737.006) του προϋπολογισμού των χρήσεων 2021 (6.879,29 €) και 2022 (17.719,37 €).

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί την αποκλειστική οικονομική συνεισφορά του Δήμου και καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος για τις αμοιβές στελεχών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα.

Το σύνολο των επιπλέον στελεχών που απαιτούνται για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης περιγράφεται, για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα, στον Πίνακα 2 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Φορείς εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης είναι :

Α. Ο Δήμος Παρανεστίου

Β. Το Δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ

Φορέας διαχείρισης, εκμετάλλευσης και κυριότητας των παραδοτέων της Προγραμματικής Σύμβασης είναι ο Δήμος Παρανεστίου.

Όλα τα αποτελέσματα των εργασιών που θα εκτελεστούν, θα παραδοθούν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης των παραδοτέων κατά τους όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

5.1 Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης είναι δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της. Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της παρούσας σύμβασης για επιπλέον δώδεκα (12) μήνες.

5.2 Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών του κάθε παραδοτέου καθορίζεται ξεχωριστά στον αντίστοιχο Πίνακα 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των παραδοτέων από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

5.3 Οι παραλαβές όλων των Παραδοτέων του Αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης διενεργούνται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η διαδικασία των τμηματικών παραλαβών ανά έργο/υποέργο ολοκληρώνεται εντός **ενός (1) μηνός** από την παράδοση του αντίστοιχου Παραδοτέου. Στο διάστημα αυτό περιλαμβάνονται τυχόν διατυπώσεις σχολίων, κατευθύνσεων και τροποποιήσεων που ενδεχομένως θα ζητηθούν. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το παραδοτέο θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παραληφθεί.

5.4 Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν τρεις (3) μήνες για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών (έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων σύναψης της προγραμματικής σύμβασης, διοικητική προετοιμασία σύμβασης κλπ) μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.

ΆΡΘΡΟ 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

6.1 Ο Δήμος Παρανεστίου αναλαμβάνει:

- Να χρηματοδοτεί εμπρόθεσμα την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα σε ότι αφορά δαπάνες αποκλειστικά για τη ομαλή εκτέλεση του ρόλου στο πλαίσιο της παρούσας
- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικείμενου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων μελετών, στοιχείων και πληροφοριών που έχει στη διάθεσή του.
- Να υλοποιήσει έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητάς του, για την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε έργο/υποέργο ξεχωριστά.
- Να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να παρέχει έγκαιρα στο ΔΕΠΑΝ την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να διαθέτει στα στελέχη του ΔΕΠΑΝ τη χρήση χώρου γραφείων στην έδρα του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου της υλικοτεχνικής υποδομής και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (υπολογιστής, εκτυπωτής, κ.α.), αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να εξασφαλίζει την ασφάλεια του προσωπικού του ΔΕΠΑΝ στις περιπτώσεις που απαιτείται η επιτόπου φυσική παρουσία τους, σε χώρους ευθύνης του Δήμου, για τις ανάγκες των έργων/υποέργων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Την νομική υποστήριξη έναντι τρίτων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της προγραμματικής μέχρι την ολοκλήρωσή της, είτε ενεργοποιώντας τη νομική υπηρεσία του Δήμου, είτε καλύπτοντας εξ ολοκλήρου τις δαπάνες ή αμοιβές που τυχόν απαιτηθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες.
- Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του για τις ανάγκες προβολής του προγράμματος και να συνεργάζεται με το ΔΕΠΑΝ για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή των έργων/υποέργων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας και να αναλάβει τη γραμματειακή υποστήριξή της.

6.2 Το ΔΕΠΑΝ αναλαμβάνει:

- Να χρηματοδοτεί εμπρόθεσμα την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να διαθέτει και να απασχολεί επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να υλοποιήσει έγκαιρα όλες τις εκκρεμείς ενέργειες που άπτονται της αρμοδιότητάς του, για την ολοκλήρωση των εργασιών για κάθε έργο/υποέργο ξεχωριστά.
- Να ελέγχει καταρχάς ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει στο πλαίσιο ευθύνης του βάσει σχετικών συμβάσεων.
- Να διαθέτει κατάλληλο χώρο στην ιστοσελίδα του για τις ανάγκες προβολής του προγράμματος και να συνεργάζεται με τον Δήμο Παρανεστίου για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή των έργων/υποέργων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.
- Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.

Η διαπίστωση της εκπλήρωσης των καθηκόντων του φορέα υλοποίησης πραγματοποιείται από τον Κύριο του Έργου σε οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας υλοποίησης, με διατύπωση έγγραφου αιτήματος ενημέρωσής του. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται ο έλεγχος του Κυρίου του Έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της σύμβασης. Στην υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, δεν υπάρχουν πράξεις και ενέργειες του Φορέα Υλοποίησης πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Κυρίου του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1 Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (24.598,66 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από πόρους του Δήμου Παρανεστίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

Η χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης από το Δήμο θα γίνει ως εξής:

- **Προκαταβολή** – 4.910,47 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις άμεσες δαπάνες χρηματοδότησης των δράσεων.
- **Τμηματική Παραλαβή** – Το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση του κάθε παραδοτέου, αφαιρουμένου του αντίστοιχου ποσού της προκαταβολής, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στον Πίνακα 3 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας.

7.2 Η χρηματοδότηση προς το ΔΕΠΑΝ θα γίνει στο Λογαριασμό του Δικτύου της Τράπεζας EUROBANK Ergasias A.E. και στον αρ. λογαριασμού **GR2102603670000370200567453**, για το πρόγραμμα «**Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων**».

7.3 Η διαχείριση της χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης από το ΔΕΠΑΝ θα γίνεται με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών συνοδευόμενων από ασφαλιστικά και φορολογικά πιστοποιητικά. Οι συνεργαζόμενοι φορείς βαρύνονται με τις από τους νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω.

7.4 Στην περίπτωση ανακοπής της Προγραμματικής Σύμβασης χωρίς υπαιτιότητα των συμβαλλόμενων μερών, γίνεται απολογισμός των εξόδων της Προγραμματικής έως εκείνη την χρονική στιγμή και αφού παρακρατηθεί από το ΔΕΠΑΝ το σχετικό ποσό η διαφορά επιστρέφεται στο Δήμο. Η εσωτερική απορρόφηση των δαπανών και των κονδυλίων του προγράμματος από το ΔΕΠΑΝ μπορεί να συνεχίσει να πραγματοποιείται για 1 χρόνο μετά την οριστική παραλαβή του προγράμματος.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» (Κ.Ε.Π.)

8.1 Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα το Δήμο Παρανεστίου.

8.2 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, από τα οποία τα δύο (2) (τακτικά και αναπληρωματικά) (2+2) ορίζονται από το Δήμο και το ένα (τακτικό και αναπληρωματικό) (1+1) από το Δ.Ε.Π.ΑΝ..

8.3 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η ενημέρωση των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών για την πορεία της σύμβασης, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρούσας, η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την υλοποίηση της παρούσας και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της και είναι αρμόδια για την παραλαβή και πιστοποίηση όλων των παραδοτέων του προγράμματος συνολικά.

Ειδικότερα, η «**Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης**» :

- Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

- Ελέγχει την υλοποίηση των επιμέρους αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης, θέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις στους φορείς εκτέλεσης αυτής.
- Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την απρόσκοπτη υλοποίηση των αντικειμένων της Προγραμματικής Σύμβασης.
- Παρακολουθεί την πορεία του χρονοδιαγράμματος και εισηγείται για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανάλογα με την πορεία των εργασιών.
- Εισηγείται την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση, της χρονικής διάρκειας της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
- Μεριμνά για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους αυτής.

8.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελείται από στελέχη του ΔΕΠΑΝ, το οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της «Τεχνικής Επιτροπής» δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

8.5 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνέρχεται τακτικά όποτε προκύψει ανάγκη ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη της.

8.6 Η «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται σ' αυτήν τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με πλειοψηφία του συνόλου των παρευρισκόμενων, εκτός αν για συγκεκριμένες αποφάσεις προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση αυτή. Οι αποφάσεις είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα αναπληρωματικό. Μπορεί επίσης, με έγγραφη εξουσιοδότηση, ένα μέλος της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» να εκπροσωπεί ένα μόνο από τα απόντα μέλη της.

8.7 Οι αποφάσεις της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.8 Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα προσδιοριστούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για τις ανάγκες συντονισμού της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίζονται ως Υπεύθυνοι Υλοποίησης οι παρακάτω:

- Υπεύθυνος για τον Δήμο Παρανεστίου ορίζεται ο κ. Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, ο οποίος και θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του Δήμου.
- Υπεύθυνος για το ΔΕΠΑΝ ορίζεται ο κ. Κουτσιώρης Βασίλειος, Γενικός Διευθυντής ΔΕΠΑΝ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την καθοδήγηση των στελεχών από πλευράς του ΔΕΠΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 10 : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10.1 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το ΔΕΠΑΝ (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλόμενους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει το ΔΕΠΑΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στο Δήμο κατά το χρόνο παράδοσής της ή αλλιώς κατά

την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στο Δήμο χωρίς την καταβολή αμοιβής.

10.2 Όλα τα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης πληρούν την απαίτηση για την εφαρμογή του νόμου 4305/2014 σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν.3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα».

Ο νόμος αυτός κατοχυρώνει την αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα (open by default), υλοποιώντας παράλληλα την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 ΕΕ.

10.3 Το ΔΕΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα κατά το δοκούν να αξιοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που απορρέουν από την λειτουργία και διαχείριση της ψηφιακής πλατφόρμας στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να συμβάλει στη διάχυση των αποτελεσμάτων για αναπτυξιακούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Εμπιστευτικότητα – Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, το ΔΕΠΑΝ (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

11.2 Το ΔΕΠΑΝ υποστηρίζει, για κάθε θέμα που αφορά στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση, δικαστικώς και εξωδίκως το Δήμο Παρανεστίου έναντι τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της παρούσας.

11.3 Η εφαρμογή του παρόντος τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - General Data Protection Regulation) εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12.1 Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δε γίνεται ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Όπως επίσης, καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των εκπροσώπων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση και υπογραφή σχετικού τροποποιητικού εγγράφου, πάντα κατόπιν προηγούμενης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της «Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης» και η οποία μεταβάλλει το Φυσικό Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στα σχετικά άρθρα της καθώς και το Οικονομικό Αντικείμενο αυτής.

12.2 Ο Πίνακας 1 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας με τα παραδοτέα μπορεί να αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί στο πλαίσιο των αναγκών της Διαχειριστικής Περιόδου, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών.

12.3 Ο προϋπολογισμός μπορεί να αναμορφωθεί και αναπροσαρμοστεί στο πλαίσιο των αναγκών της Διαχειριστικής Περιόδου, μετά από εισήγηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 13 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ

13.1 Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

13.2 Υποκατάσταση – Απαγορεύεται ρητώς στο ΔΕΠΑΝ η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε το ΔΕΠΑΝ ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Δήμου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα με υπαιτιότητα του ΔΕΠΑΝ.

13.3 Καταγγελία – Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αιτιολογημένα τη σύμβαση σε περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής των παραδοτέων και κακής συνεργασίας από πλευράς ΔΕΠΑΝ.

13.4 Η έγκαιρη εξόφληση των αντίστοιχων τιμολογίων από πλευράς του Δήμου, θα συμβάλλει στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του προγράμματος. Το ΔΕΠΑΝ έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή, αν ο Δήμος καθυστερεί τις καταβολές για χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου από την ημερομηνία της παραλαβής του κάθε παραδοτέου και αν δεν ανταποκρίνεται στους όρους της συνεργασίας του με το ΔΕΠΑΝ. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο Κύριος του Έργου αποφασίσει να μην χρηματοδοτήσει άλλο την παρούσα Σύμβασης ή κωλύει τις πληρωμές με αποτέλεσμα να μην υλοποιείται η σύμβαση με τους αναδόχους απρόσκοπτα, ο Φορέας Υλοποίησης έχει το δικαίωμα να λύσει αζημίως την παρούσα σύμβαση και ο κύριος του έργου αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους αναδόχους. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως.

13.5 Αν η σύμβαση καταγγελθεί αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προγράμματος, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτιμήσει τις δαπάνες που αντιστοιχούν στο τμήμα της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει ήδη εκπονηθεί.

13.6 Στην περίπτωση υπαίτιας μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Φορέα Υλοποίησης, ο Κύριος του Έργου τάσσει προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών για συμμόρφωση και αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών ενεργειών. Σε περίπτωση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας έχει δικαίωμα να καταγγέλλει τη σύμβαση. Αν καθυστερήσει ή ματαιωθεί η εκτέλεση των υπό ανάθεση συμβάσεων εξαιτίας νομίμων διαδικασιών (ενστάσεις, προσφυγές κλπ) ή πραγματικών/τεχνικών προβλημάτων ή γεγονότων που άπτονται των αρμοδιοτήτων άλλων δημοσίων φορέων ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, ο φορέας υλοποίησης απαλλάσσεται από την ευθύνη του, οφείλει όμως να ενημερώσει έγκαιρα την Επιτροπή Παρακολούθησης και τον Κύριο του Έργου για τις αιτίες καθυστέρησης ή τον κίνδυνο ματαίωσης της σύμβασης, ώστε να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα.

13.7 Η σύμβαση μπορεί να λυθεί αζημίως για τα συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανώτερης βίας (ενδεικτικά και μη περιοριστικά αναφέρονται συνθήκες σεισμού, πλημμύρας, φωτιάς, θανδαλισμού, πολέμου κ.α.) που διαρκεί πέραν των έξι (6) μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και με επίσημα έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ

14.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν ανακύπτουν και να μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να προκύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης.

14.2 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

15.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Παρανεστίου

Για το Δ.Ε.Π.ΑΝ.

**ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**Τεχνικό Αντικείμενο Σύμβασης****Πίνακας Α-1**

Αποτυπώνονται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα Έργα (*Ενότητα Εργασίας*) του άρθρου 1 της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης τα αντίστοιχα Παραδοτέα (*Πακέτο Εργασίας*) συνοδευόμενα από τον απαραίτητο χρόνο υλοποίησης τους βάσει της υπ. Αριθμ. 850/02.08.2021 Προσφοράς του ΔΕΠΑΝ :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-1: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ			
Ενότητα Εργασίας	Πακέτο Εργασίας	Παραδοτέα	Διάρκεια Υλοποίησης (Σε μήνες)
ΕΕ1	«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»		
	ΠΕ 1.1 – ΠΕ 1.2	Μηνιαίες Εκθέσεις Αναφοράς (Π1.1 – Π1.10) με την πρόοδο των εργασιών για το κάθε Πακέτο Εργασίας (ΠΕ)	10

Πίνακας Α-2

Καταγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση ή/και την ένταξη ή/και την επίβλεψη του κάθε Πακέτου Εργασίας, π.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας, Τεχνικές Μελέτες, εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ						
Ενότητα Εργασίας	Παραδοτέο	Πακέτο Εργασίας	Τίτλος Δράσης	Κατηγορία	ΔΗΜΟΣ	ΔΕΠΑΝ
ΕΕ1	«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»					
	Π 1.1 - Π 1.10	ΠΕ 1.1 - ΠΕ 1.2	Μηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών	Υπηρεσία Υποστήριξης	Χ	Χ

Πίνακας Α-3

Καταγράφονται όλες οι ειδικότητες εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού απαραίτητες για την για την ωρίμανση ή/και την ένταξη ή/και την επίβλεψη του κάθε Πακέτου Εργασίας και την υλοποίηση του συνολικού έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του ρόλου απασχόλησής τους και της αντίστοιχης εμπειρίας :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-3: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ					
Ενότητα Εργασίας	Πακέτο Εργασίας	Επιστημονικό Προσωπικό	Ρόλος	Εμπειρία	Πλήθος
ΕΕ1	«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»				
	ΠΕ 1.1	Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.	Υπηρεσία Υποστήριξης	<10 έτη	1
	ΠΕ 1.2	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.	Υπηρεσία Υποστήριξης	<10 έτη	1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β-1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ								
Ενότητα Εργασίας	Πακέτο Εργασίας	Παραδοτέο	Εμπειρία (έτη)	Πλήθος	Ισχύον τκ	Ημερήσια Αποζημίωση	Χρόνος Απασχόλησης (Ημέρες)	Συνολική Δαπάνη
ΕΕ1	«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»							
	ΠΕ 1.1	Π 1.1 - Π 1.10	<10	1	1,199	359,70 €	220	79.134,00 €
Πλήθος ΕΕ1 (Σ1) :				1	Δαπάνη ΕΕ1 (Σ) :			79.134,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ (Σ1+Σ2)				79.134,00 €
				ΦΠΑ (24%) (€)				18.992,16 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (Σ 1)				98.126,16 €

Πίνακας Β-2

Στον Πίνακα καταγράφονται, σε συνέχεια της υπ. Αριθμ. 1372/18-11-2021 Προσφοράς του ΔΕΠΑΝ, όλες οι δαπάνες απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης συμπεριλαμβανομένου το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών των επιστημόνων για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο εσωτερικό) και αναλύεται περαιτέρω ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ Β-2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ							
Ενότητα Εργασίας	Πακέτο Εργασίας	Παραδοτέο	Προεκτιμώμενη Αμοιβή	Ημερήσια Αποζημίωση	Προσφερόμενος Χρόνος Απασχόλησης (Ημέρες)	Προσφερόμενη Έκπτωση (%)	Δαπάνη μετά την Έκπτωση
ΕΕ1	«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρνεσσίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»						
	ΠΕ 1.1	Π 1.1 - Π 1.10	79.134,00 €	359,70 €	220	80,10%	15.750,00 €
	ΠΕ 1.2	Π 1.1 - Π 1.10	79.134,00 €	359,70 €	220	96,30%	2.929,50 €
Σ1			158.268,00 €		440	88,20%	18.679,50 €
ΕΕ2	Κάλυψη Διοικητικού Κόστους για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρνεσσίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»						
	5% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ				220		1.158,13 €
Σ2					220		1.158,13 €
					ΣΥΝΟΛΟ (Σ1+Σ2)		19.837,63 €
					ΦΠΑ (24%)		4.761,03 €
					ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Σ1+Σ2)		24.598,66 €

Σημείωση :

Οι αναγραφόμενοι χρόνοι στη στήλη του Προσφερόμενου Χρόνου Απασχόλησης αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο απασχόλησης ενός (1) επιστήμονα ανά υποέργο και ανά επιμέρους κατηγορία αυτού και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη χρονική επικάλυψη των επιμέρους αντικειμένων της παρούσας.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό των επιστημόνων που θα απασχοληθούν (βλ. σχετική στήλη του πίνακα Β-1) καθώς και την παράλληλη χρονικά απασχόλησή τους για τα Πακέτα Εργασίας προκύπτει το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης όπως αυτό αναγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.

Πίνακας Β-3

Στον Πίνακα καταγράφονται το σύνολο των χρηματορροών σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αποπληρωμές βάσει του αρχικού ποσού της προκαταβολής :

ΠΙΝΑΚΑΣ Β-3 : ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ				
Ενότητα Εργασίας	Παραδοτέο	Δαπάνη μετά την Έκπτωση (Με ΦΠΑ)	Προκαταβολή (Με ΦΠΑ)	Αποπληρωμή (Με ΦΠΑ)
ΕΕ1	«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»			
	Π 1.1	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.2	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.3	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.4	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.5	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.6	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.7	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.8	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.9	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	Π 1.10	2.316,26 €	347,44 €	1.968,82 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ1	23.162,58 €	3.474,39 €	19.688,19 €
ΕΕ2	Κάλυψη Διοικητικού Κόστους για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων»			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ2	1.436,08 €	1.436,08 €	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΕ1+ΕΕ2)		24.598,66 €	4.910,47 €	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης**

	ΜΗΝΕΣ									
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Π 1.1										
Π 1.2										
Π 1.3										
Π 1.4										
Π 1.5										
Π 1.6										
Π 1.7										
Π 1.8										
Π 1.9										
Π 1.10										

Σημείωση:

- 1) Ως χρόνος «0» θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΠΑΝ.
- 2) Στους ως άνω χρόνους των επιμέρους Πακέτων Εργασίας περιλαμβάνονται και οι αναγκαίοι χρόνοι έγκρισης – θεώρησης – παραλαβής και λοιπών διοικητικών πράξεων όπως αυτές ορίζονται στα ανάλογα άρθρα της παρούσας Σύμβασης.